
 

積算根拠について 

 

工事名：公共下水道既設管渠等維持（管更生）（R7）工事 

 本工事の設計については、以下の図書で積算しています。 

・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」 

・公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道用設計標準歩掛表」 

・公益社団法人日本下水道協会が発行する「下水道施設維持管理積算要領」 

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については 

  原則として、以下の通りとしています。 

①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」 

②物価資料（建設物価等、積算資料等：２誌の掲載価格の平均値） 

③資材価格特別調査（見積り単価がおおむね100万円以上と想定される資材等) 

④見積り（建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による） 
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積 算 参 考 資 料 

 

工事名：公共下水道既設管渠等維持（管更生）（R7）工事 

 

 この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積

りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第 1

条でいう設計図書ではありません。 

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生

じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮し

て、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一

切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。 

 なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日ま

でとします。 
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数　量　総　括　表 【参　考】

費目 工種 種別 細別
(ﾚﾍﾞﾙ1) (レベル2) (レベル3) (レベル4)

管路

管きょ更生工（既設管径300㎜）

管きょ内面被覆工（反転・形成工法）

更生材料 式 1

反転・形成工法 式 1

仕上 式 1

仮設備 設置・撤去 式 1

換気工

換気設備 式 1

管きょ更生水替工

反転・形成用水替 式 1

交通誘導警備員

交通誘導警備員

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 人 72

間接作業工事積上げ分

共通仮設費（率分）

準備工

管渠内洗浄・調査工 ｍ 421

取付管突出処理工 箇所 1

規格 単位 数量


