

工期始	契約確定日
工期末	令和8年2月27日

参考資料（工事積算書）

工事名称 南桜井小学校校舎トイレ改修工事

工事場所 埼玉県春日部市下柳 3

参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 243日 として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価
建築工事標準単価及び調査単価
刊行物（掲載されている価格の最安価）
見積り

令和 7年 3月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
防水工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
仕上ユニット工事		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				
鉄筋工事		1		式				
コンクリート工事		1		式				
型枠工事		1		式				
防水工事		1		式				
木工事		1		式				
金属工事		1		式				
左官工事		1		式				
建具工事		1		式				
塗装工事		1		式				
内外装工事		1		式				
仕上ユニット工事		1		式				
撤去工事		1		式				
発生材処理		1		式				
計								

普通教室棟トイレ改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
防水工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
仕上ユニット工事		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	60.4	m ²			
養生(外壁改修)		10.8	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	60.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	53.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		10.8	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	60.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	53.4	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間2.5ヶ月	63.2	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間2.5ヶ月	5.4	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	60.4	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 設置期間2.5ヶ月	97.1	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	63.2	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	60.4	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		97.1	m ²			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	43.4	m ²			
仮設扉	片開き 合板 910×1820	6	か所			
カーコーン		25	個			
コーンバネ	L=2000	19	本			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	57.1	m ²			
小便器前床 ビニル床シート	防滑性 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	3.8	m ²			
トイレ床 乾式置床	H=88 鋼製支持脚 パネティクルボード t20+耐水合板 t12共	28.5	m ²			
トイレ床 乾式置床	H=105 鋼製支持脚 パネティクルボード t20+耐水合板 t12共	25.9	m ²			
トイレ床 システム際根太		82.8	m			
トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	無地 厚さ2.0 高さ100 多湿部 熱溶接工法	75.7	m			
小便器前トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	防汚製 厚さ2.0 高さ60 多湿部 熱溶接工法	6.3	m			
壁 メタリン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 コンクリート面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	180	m ²			
壁 メタリン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	60.9	m ²			
ライニング 壁 メタリン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	10.6	m ²			
小便器ライニング 壁 抗ウイルスメタリン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	6.9	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	34.5	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	1.3	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	27.6	m ²			
壁 グラスウール充填	t50 24kg/m3	14.1	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トパネチン) 突付け	63.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	92.4	m			
計						

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	33.6	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	82.7	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	4	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.6	m ³			
シタールコンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.4	m ³			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	57	m ²			
既存塗膜除去	コンクリート珪藻土面 工程RA種	1.7	m ²			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	48.6	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	309	m			
スチルス幅木撤去	集積共	9.4	m			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	1.7	m ³			
壁下地撤去	集積共	18.3	m ²			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	180	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	21.6	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	66.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	66.9	m ²			
天井廻縁撤去	集積共	102	m			
トイレ床 枠撤去	垂付段鼻タイル 150x60×10 下地珪藻土共 集積共	4.8	m			
床マニホール・点検口撤去	集積共	2	か所			
天井点検口撤去	集積共	5	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	2.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル・衛生陶磁器 D1D区間有り 4.5km以下	6.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 4.5km以下	2.1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 D1D区間有り 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 4.5km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず D1D区間有り 4.5km以下	1.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト(レベル3) D1D区間有り 4.5km以下	0.4	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	6.2	t			
撤去材処分費	タイル・衛生陶磁器	9.8	t			
撤去材処分費	木くず	2.1	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材処分費	混合廃棄物	0.3	t			
撤去材処分費	石膏ボード	0.3	m3			
撤去材処分費	金属くず	1.3	m3			
撤去材処分費	アスベスト(レベル3)	0.4	m3			
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	107	m ²			
養生(外壁改修)		14.4	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	107	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	106	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		14.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	107	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	106	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間2ヶ月	84.2	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間2ヶ月	7.2	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	107	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 設置期間2ヶ月	118	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	84.2	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	107	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		118	m ²			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	58.8	m ²			
仮設扉	片開き 合板 910×1820	5	か所			
カーコーン		47	個			
コーンバレー	L=2000	43	本			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
くつすり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	5.3	m			
床見切り	ステンレス製	0.8	m			
床材巻上げ幅木 端部見切り	アルミ製	110	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	184	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			別紙 00-0004
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	98.9	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0005
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8(W5/16) × 12 × 35 上向打 標準A	148	本			
天井廻縁	塩化ビニル製	108	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	15	か所			
AW-1 落下防止手摺	ステンレス製 L=900	2	か所			
AW-2 落下防止手摺	ステンレス製 L=1800	4	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事		建具工事		トイレ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-04 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W1410×H1900 扉1か所	1	か所			
TB-05 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W600×H2300	1	か所			
TB-06 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W680×H1900 扉1か所 W1370×H1900 扉1か所 W500×H1900 隔1か所	1	か所			
TB-07 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W1645×H1900 扉1か所 W300×H1900 隔1か所 W830×H1900 隔1か所	1	か所			
TB-08 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W600×H2300	2	か所			
TB-09 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W2835×H1900 扉2か所 W1330×H1900 隔1か所	2	か所			
TB-10 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W2835×H1900 扉2か所 W1330×H1900 隔1か所	2	か所			
TB-11 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W900×H1900 扉1か所 W300×H1900 隔1か所 W1330×H1900 隔1か所	2	か所			
TB-12 トイレ	高圧メラミン樹脂化粧板 W920×H1900 扉1か所 W760×H1900 隔1か所	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.1	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	74.2	m ²			
小便器前床 ビニル床シート	防滑性 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	3.8	m ²			
トイレ床 乾式置床	H=88 鋼製支持脚 パネティクルボード t20+耐水合板 t12共	29.9	m ²			
トイレ床 乾式置床	H=105 鋼製支持脚 パネティクルボード t20+耐水合板 t12共	38.4	m ²			
トイレ床 システム際根太		90.9	m			
トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	無地 厚さ2.0 高さ100 多湿部 熱溶接工法	103	m			
小便器前トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	防汚製 厚さ2.0 高さ60 多湿部 熱溶接工法	7.2	m			
ビニル幅木	高さ100	8.7	m			
壁 メラミン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 コンクリート面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	67.1	m ²			
壁 メラミン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	32.7	m ²			
ライニング 壁 メラミン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	11.7	m ²			
小便器ライニング 壁 抗ウイルスメラミン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	7.2	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.9	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	23	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	122	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	5.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	26.8	m ²			
壁 化粧けい酸加シウム板張り	厚さ6.0 ボード面接着貼 アルミジョイナー共	115	m ²			
壁 グラスウール充填	t50 24kg/m3	33.3	m ²			

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事			撤去工事		内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	45.6	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	90.1	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	6.5	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.9	m ³			
シタ-コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.5	m ³			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	68.9	m ²			
既存塗膜除去	コンクリート珪藻土面 工程RA種	8.1	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.5	m			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	71.8	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	278	m			
スチルス幅木撤去	集積共	2.9	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m ³			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.9	m ³			
壁下地撤去	集積共	4.2	m ²			
壁珪藻土・石膏撤去	集積共	4	m ²			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	217	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	21.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	79.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	101	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	5.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル・衛生陶磁器 D1D区間有り 4.5km以下	7.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 4.5km以下	2.1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.03	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず D1D区間有り 4.5km以下	1.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト(レベリング) D1D区間有り 4.5km以下	0.4	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	11.7	t			
撤去材処分費	タイル・衛生陶磁器	11.7	t			
撤去材処分費	木くず	2.1	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.03	m3			
撤去材処分費	石膏ボード	0.2	m3			
撤去材処分費	金属くず	1.4	m3			
撤去材処分費	アスベスト(レベリング)	0.4	m3			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	75.6	m ²			
養生(外壁改修)		14.4	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	84.7	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	65.1	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		14.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	84.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	65.1	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間2ヶ月	88.9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間2ヶ月	7.2	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	75.6	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 設置期間2ヶ月	125	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	88.9	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	75.6	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		125	m ²			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	72.2	m ²			
仮設扉	片開き 合板 910×1820	3	か所			
カーコーン		12	個			
コーンバネ	L=2000	9	本			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟トイレ改修工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	78.1	m ²			
小便器前床 ビニル床シート	防滑性 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	4.5	m ²			
トイレ床 乾式置床	H=105 鋼製支持脚 パネティックボードt20+耐水合板t12共	71.9	m ²			
トイレ床 システム際根太		96.5	m			
トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	無地 厚さ2.0 高さ100 多湿部 熱溶接工法	69.7	m			
小便器前トイレ巾木 ビニル床シート巻上げ	防汚製 厚さ2.0 高さ60 多湿部 熱溶接工法	6.8	m			
壁 メラミン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 コンクリート面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	36.6	m ²			
壁 メラミン 不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	12.6	m ²			
ライニング 壁 メラミン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	16.8	m ²			
小便器ライニング 壁 抗ウイルスメラミン不燃化粧板張り	厚さ3.0 ボード面接着貼 コーキング・アルミジョイナー共	8.1	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	135	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	5	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	13.1	m ²			
壁 化粧けい酸加シム 板張り	厚さ6.0 ボード面接着貼 アルミジョイナー共	135	m ²			
壁 グラスウール充填	t50 24kg/m3	19.2	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トパチン) 突付け	75.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	96.5	m			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	39.6	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	90.2	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	2.1	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.5	m ³			
シタ-コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m ³			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	59.1	m ²			
ビニール床シート撤去	集積共	8.3	m ²			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	201	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	175	m			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	25.7	m ³			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	174	m ²			
天井合板・ホ-ト 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	62.2	m ²			
天井下地撤去	集積共	62.2	m ²			
トイレ床 框撤去	垂付段鼻タイル 150x60x10 下地珪藻土共 集積共	4.5	m			
床マンホール点検口 撤去	集積共	2	か所			
天井点検口撤去	集積共	6	か所			
ライニング 甲板撤去	テラゾ-ブロック t25 W120 集積共	12.6	m			
ライニング 甲板撤去	テラゾ-ブロック t25 W200 集積共	8.3	m			
換気扇枠撤去	190x25 集積共	5	m			
計						

[illegible]

[illegible]

普通教室棟トイレ改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	26.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル・衛生陶磁器 D1D区間有り 4.5km以下	6.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 4.5km以下	1.2	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.03	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず D1D区間有り 4.5km以下	0.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ｽｽﾞｽﾄ(ﾚﾊﾞﾙ3) D1D区間有り 4.5km以下	0.3	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	61.2	t			
撤去材処分費	タイル・衛生陶磁器	9.6	t			
撤去材処分費	木くず	1.2	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.03	m3			
撤去材処分費	金属くず	0.8	m3			
撤去材処分費	ｽｽﾞｽﾄ(ﾚﾊﾞﾙ3)	0.3	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事			電灯コンセント設備		電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リイロン絶縁 耐燃性ボ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vボ リイロン絶縁 耐燃性ボ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビ ッ ト ・ 天井	28	m			
600Vボ リイロン絶縁 耐燃性ボ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井	91	m			
600Vボ リイロン絶縁 耐燃性ボ リイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-28 いんべい	8	m			
合成樹脂製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	27	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個			
人感センサー	親機	6	台			
人感センサー	子機	3	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	6	台			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入-切-自動 プレート込み	6	台			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	12	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	3	個			
計						

管理普通教室棟東側トイレ改修工事			電灯コンセント設備		コンセント分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	26	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	311	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	11	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	22	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ジョイントカップリング	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	20	個			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	C型 コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	C型 ボックスコネクタ	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	C型 プッシング	2	個			
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	11	個			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	6	か所			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	15	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事			電灯コンセント設備		電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビ ッ ト ・ 天井	48	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井	121	m			
600Vボ リイフレ絶縁 耐燃性ボ リイフレシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-28 いんべい	8	m			
合成樹脂製 アットレットボックス (加 付)	中四角 浅型 D44	44	個			
合成樹脂製 スイッチボックス (加 付)	埋込 1個用	8	個			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120 ~ 150mm 75mm	1	か所			
人感センサー	親機	7	台			
人感センサー	照明, 換気扇端子付 (子機接続不可)	1	台			
人感センサー	子機	6	台			
人感センサー	子機 (換気扇端子付き)	6	台			
人感センサー用スイッチ (1回路)	入-切-自動 プレート込み	2	台			
人感センサー用スイッチ (2回路)	入-切-自動 プレート込み	6	台			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	11	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	3	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟トイレ改修工事		電灯コンセント設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	57	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	108	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	12	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	39	個			
人感センサー	親機	6	台			
人感センサー	子機	6	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	6	台			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入-切-自動 プレート込み	6	台			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	12	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	3	個			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		電灯コンセント設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	286	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	40	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	40	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ボックスコネクタ	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	2	個			
合成樹脂製アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	24	個			
手はつり(配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	6	か所			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	18	個			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	161	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	13	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	12	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	33	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	9	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	13	m			
マルチング付属 品 撤去	A型 コナボックス	6	個			
マルチング付属 品 撤去	A型 1個用スイッチボックス	6	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	6	個			
コンセント 撤去	2P15A × 2(接地極付)	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	9	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	65	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	18	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	2	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	10	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	13	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	5	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	7	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	地中配管 20A	2	m			
青銅仕切弁鉛込	5K(ねじ) 50A	3	個			
ライニングハタフライ弁	10K(クォー) 65A	1	個			
ライニングハタフライ弁	10K(クォー) 100A	1	個			
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
機械はつり(ダクトホルダーによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	21	か所			
保温		1	式			別紙 00-0011
既存管接続費		1	式			別紙 00-0012
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	4	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	54	か所			
計						

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	10	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	13	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 75A	6	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 100A	6	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 150A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	39	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	32	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	4	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	8	個			

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	8	個			
通気弁	50A	3	個			
満水継手	100A	6	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	15	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	9	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	2	個			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L ~ 500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS ~ 500 T- 8 蝶番ロック式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501~ 800 T- 8 蝶番ロック式	3	組			
プラスチック樹保護コ ンクリート		7	か所			
研り補修費		1	式			別紙 00-0013
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
1階配管ビッド清掃 消毒費	槽内溜り水くみ上げ 清掃 消毒	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事				衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フラッシュタンク式便器	掃除口付 ソフト閉止 付普通便座、棚付き2連紙巻き器、 付属品共	11	組			
フラッシュタンク式便器	掃除口付 洗浄便座、 棚付き2連紙巻き器、 付属品共	2	組			
車いす対応便器	自動洗浄スラッシュバルブ 洗浄便座（金属ベースプレート）棚 付き2連紙巻き器、付属品共	1	組			
自動洗浄一体形小便器	低リップ 付属品共	8	組			
壁掛け洗面器	発電式自動単水栓、壁給排水、 付属品共	8	組			
洗面器	発電式自動単水栓、壁給排水、 付属品共	3	個			
車椅子対応洗面器	発電式自動単水栓、壁給排水、 付属品共	1	組			
掃除流し	付属品共	3	組			
化粧鏡	耐食形 350×800	12	枚			
化粧鏡	姿見 300×1500	2	枚			
便器手すり	樹脂被覆形 付属品共	5	個			
便器手すり	樹脂被覆形 跳ね上げ式 付属品共	5	個			
小便器手すり	樹脂被覆形 付属品共	3	個			
洗面器手すり	樹脂被覆形 （550L） 付属品共	12	個			
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	47	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	20	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	16	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	22	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 100A	1	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	3	m			
青銅仕切弁 鉛以	5K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁 鉛以	5K(ねじ) 40A	1	個			
青銅仕切弁 鉛以	5K(ねじ) 50A	3	個			
ライニングバタライ弁	10K(ゲート) 100A	1	個			
保温		1	式			別紙 00-0018
研り補修費		1	式			別紙 00-0019
既存管接続費		1	式			別紙 00-0020
イントゲン調査費	調査費用(基本料金)	7	日			
イントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	95	か所			
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	8	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	4	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	9	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	9	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	21	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 100A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	地中配管 125A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	55	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	11	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個			
満水継手	100A	6	個			

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	14	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	12	個			
排水ゴム継手	掃除流し用	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
斫り補修費		1	式			別紙 00-0021
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	1	か所			
1階配管ビッド清掃 消毒費	槽内溜り水くみ上げ 清掃 消毒	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	58	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	13	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 30A	19	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	4	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	27	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 100A	1	m			
青銅仕切弁 鉛入	5K(ねじ) 50A	3	個			
ライニングハットライ弁	10K(クハ) 100A	1	個			
保温		1	式			別紙 00-0026
機械はつり(ダイヤ メーターによる 配管用貫通口) 既存管接続費	200mm程度 50mm	30	か所			
		1	式			別紙 00-0027
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	5	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	64	か所			
計						

普通教室棟トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	7	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	3	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	25	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	9	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	48	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	22	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	16	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
満水継手	100A	6	個			
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	18	個			
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	6	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

受水槽更新工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W T -1 受水槽	銅板製一体形中仕切付 (1.5+1.5) × 2.2 × 2.79 H 平架台 (150mmH溶融亜鉛メッキ)	1	基			
P-1 揚水ポンプ	ステンレス製小型タービンポンプ 50A × 250 L / min × 25m × 2.2 k W 標準付属品共	2	台			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	11	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 20A	9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 40A	9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 50A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 65A	4	m			
青銅仕切弁 鉛入	5K(ねじ) 50A	8	個			
青銅仕切弁 鉛入	10K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁 鉛入	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁 鉛入	10K(ねじ) 40A	2	個			
ライニングバタライ弁	10K(バルブ) 50A	4	個			
ライニングバタライ弁	10K(バルブ) 65A	1	個			
ライニングバタライ弁	10K(バルブ) 100A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハコ型 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハコ型 50A	3	個			
フレキシブルジョイント	ハコ型 100A	1	個			

受水槽更新工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	4	個			
フレキシブルジョイント	埋設用(ハース形) 50A	4	個			
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 25A	1	個			
定水位調整弁	スレート型(副弁無し) 40A	2	個			
ホースタップ	20A	3	個			
緊急遮断弁	電気式 50A	1	個			
緊急遮断弁制御盤	屋内壁掛形 3連洋	1	面			
ライング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	5	個			
埋設標識テープ	150幅	8	m			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 500L 500H	12	個			
機械はつり(ダクト バンド・クッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	21	か所			
保温		1	式			別紙 00-0034
土工事	人力	1	式			別紙 00-0035
既存管接続費		1	式			別紙 00-0036
凍結処理		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

消火設備改修工事		管理普通教室棟東トイレ		管理普通教室棟東トイレ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FT-1 消火水槽	鋼板製一体形 耐震2.0G 3 .0×1.5×2.27H 有効水量6.0m3以 上 付属品共	1	基			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	4	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	3	m			
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管 65A	2	m			
ゴムシートカバー	10K(クハ→ 鑄鉄) 65A	1	個			
ルキップルジョイント	ハコ型 65A	1	個			
ルキップルジョイント	埋設用(ハコ型) 65A	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	2	m			
緊急遮断弁	電気式 65A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 500L 500H	6	個			
機械はつり(ダクト クッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
消火管 保温	ポリスチレン 屋外防凍 65A	3	m			
消火用弁類 保温	ポリスチレン 屋外・ステン 65A	1	個			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 40A	3	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 65A	4	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

仮設給水工事		仮設給水工事		仮設給水工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ホリシリン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 25A	228	m			
水道用ホリシリン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 40A	254	m			
水道用ホリシリン管 改修	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 50A	93	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	2	個			
青銅仕切弁 鉛入	10K(ねじ) 40A	1	個			
弁きょう	B6-1B(屋外)	1	個			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	6	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	3	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 25A	228	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 40A	254	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	93	m			
給水管 保温	ホリシリン 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 40A	1	m			
給水管 保温	ホリシリン 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 50A	1	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0011
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	34	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	15	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	3	m			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0012
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	3	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0014
換気扇撤去	250φ リザーク共	6	台			
計						
衛生器具設備撤去工事		1	式			別紙 00-0015
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	9	組			
紙巻き器撤去		15	個			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	9	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	9	組			
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
手すり撤去		3	個			
計						

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0016
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	24	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	36	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	12	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	15	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	3	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 20A	2	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0016/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0016/00-002
計						

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0016/00-001
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	14	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	23	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	12	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	12	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 65A 再使用しない	3	m			
計						

[illegible]

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0017
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 40A	10	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 50A	8	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 65A	25	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 80A	27	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 100A	55	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	43	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 50A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 65A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 100A	13	m			
排水用鉛管 撤去	30A	12	m			
排水用鉛管 撤去	50A	9	m			
排水用鉛管 撤去	80A	15	m			
掃除口撤去	防水形COB65	8	個			
掃除口撤去	防水形COB80	8	個			
掃除口撤去	防水形COB100	9	個			
床排水トラップ 撤去	防水形T5B50	6	個			
通気口撤去	100A	1	個			

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0017
保温撤去		1	式			別紙 00-0017/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0017/00-002
汚水桝撤去	450□	5	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0017/00-003
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0017/00-001
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラスパイプ 40A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラスパイプ 50A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラスパイプ 65A 再使用しない	8	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラスパイプ 80A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラスパイプ 100A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧管 40A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧管 50A 再使用しない	11	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧管 65A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧管 80A 再使用しない	35	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、バグシャフト内 アルミガラス化粧管 100A 再使用しない	38	m			
計						

管理普通教室棟東側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切断		1	式			別紙 00-0017/00-002
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0017/00-003
アスファルト舗装版 取り壊し	機械	0.62	m3			
舗装切断、汚濁水 処分		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7.2	m3			
山砂		4.2	m3			
砂利地業	切込み砕石	1.2	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2.5	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5.4	m3			
アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 特に狭い場合 人力 県南	12	m ²			
土工機械運搬	バックホウ0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	台			
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0018
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	39	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	18	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	12	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	16	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	1	m			
計						
研り補修費		1	式			別紙 00-0019
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	24	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0020
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	3	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	5	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0024
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	24	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	40	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	16	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	11	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	8	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 50A	3	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0024/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0024/00-002
計						

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0024/00-001
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	15	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	34	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	15	m			
計						

[illegible]

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0025
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 40A	9	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 50A	20	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 65A	12	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 80A	28	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 100A	77	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	50	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ハダシ管 形管接合 機械室・便所 100A	16	m			
排水用鉛管 撤去	30A	9	m			
排水用鉛管 撤去	50A	10	m			
排水用鉛管 撤去	80A	15	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 65A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 100A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中埋設 125A	1	m			
掃除口撤去	防水形COB65	4	個			
掃除口撤去	防水形COB80	4	個			
掃除口撤去	防水形COB100	12	個			
床排水トラップ 撤去	防水形T5B50	6	個			
通気口撤去	100A	1	個			

管理普通教室棟西側トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0025
保温撤去		1	式			別紙 00-0025/00-001
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	6	か所			
汚水桝撤去	450□	3	か所			
土工事	機械掘削	1	式			別紙 00-0025/00-002
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0025/00-001
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	13	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	23	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	39	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	57	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラス 65A 再使用しない	7	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラス 80A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 暗渠内 着色アルミガラス 100A 再使用しない	19	m			
計						

[illegible]

普通教室棟トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0026
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	45	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	13	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	23	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	1	m			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0027
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温無	3	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
研り補修費		1	式			別紙 00-0028
機械はつり(ダ イモ ン ド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	9	か所			
機械はつり(ダ イモ ン ド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	3	か所			
機械はつり(ダ イモ ン ド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	22	か所			
機械はつり(ダ イモ ン ド カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	6	か所			
計						
既存管接続費		1	式			別紙 00-0029
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	8	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	2	か所			
計						

普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備撤去工事		1	式			別紙 00-0030
換気扇撤去	250φ リザ-カ-共	6	台			
計						
衛生器具設備撤去工事		1	式			別紙 00-0031
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
紙巻き器撤去		21	個			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組			
掃除流し撤去	バ-ッ付き掃除流し 再使用しない	6	組			
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
計						

普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0032
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	31	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	28	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	19	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	1	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	3	個			
保温撤去		1	式			別紙 00-0032/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0032/00-002
計						

普通教室棟トイレ改修工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0032/00-001
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	20	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	19	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	17	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 20A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 25A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 32A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	1	m			
計						
既存管切断		1	式			別紙 00-0032/00-002
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	3	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						

普通教室棟トイレ改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0033
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 40A	8	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 50A	6	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 65A	13	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 80A	25	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 100A	63	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 機械室・便所 125A	25	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	37	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	16	m			
排水用鉛管 撤去	30A	12	m			
排水用鉛管 撤去	50A	12	m			
排水用鉛管 撤去	65A	6	m			
排水用鉛管 撤去	80A	21	m			
掃除口撤去	非防水形COA80	1	個			
掃除口撤去	非防水形COA100	4	個			
掃除口撤去	防水形COB80	2	個			
掃除口撤去	防水形COB100	8	個			
床排水トラップ 撤去	非防水形T5A50	2	個			
床排水トラップ 撤去	防水形T5B50	4	個			
通気口撤去	100A	1	個			

普通教室棟トイレ改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0033
保温撤去		1	式			別紙 00-0033/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0033/00-002
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0033/00-001
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	14	m			
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	13	m			
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	13	m			
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	31	m			
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	43	m			
排水管 保温撤去	グーラール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	22	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 40A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 50A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 65A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 80A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 100A 再使用しない	20	m			
排水管 保温撤去	グーラール 暗渠内 着色アルミガラス 125A 再使用しない	3	m			
計						

[illegible]

受水槽更新工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0034
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐﾅｼｭﾑ 50A	11	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 屋外露出,浴室 ﾎﾞﾙﾅｲｽ鋼板 25A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 屋外露出,浴室 ﾎﾞﾙﾅｲｽ鋼板 40A	9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 屋外露出,浴室 ﾎﾞﾙﾅｲｽ鋼板 50A	9	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 屋外露出,浴室 ﾎﾞﾙﾅｲｽ鋼板 100A	3	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾃﾝ 屋外露出 ﾎﾞﾙﾅｲｽ鋼板 100A	2	個			
計						
土工事	人力	1	式			別紙 00-0035
根切り(人力)		1.18	m3			
山砂		0.59	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.59	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.59	m3			
計						

[illegible]

受水槽更新工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0037
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	7	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	4	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	2	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 20A	2	m			
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 65A	11	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	5	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
ルキング継手類 撤去	再使用しない 65A	5	個			
ルキング継手類 撤去	再使用しない 100A	1	個			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	4	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0037/00-001
既存管切断		1	式			別紙 00-0037/00-002
計						

受水槽更新工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0037/00-001
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾏｰ垂鉛鉄板 20A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾏｰ垂鉛鉄板 40A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾏｰ垂鉛鉄板 50A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾏｰ垂鉛鉄板 65A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾏｰ垂鉛鉄板 100A 再使用しない	2	m			
計						
既存管切断		1	式			別紙 00-0037/00-002
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						

消火設備改修工事						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0038
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	5	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	3	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 地中 100A	3	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
フキッブル継手類 撤去	再使用しない 100A	1	個			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスウール 40A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ｸﾞﾗｽﾞ鉛鉄板 100A 再使用しない	3	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0038/00-001
屋内消火栓撤去	火報併設埋込形1号消火栓	1	組			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0038/00-001
根切り(人力)		0.69	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.69	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(現場事務所・工事関係者駐車場エリア)						
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置期間8ヶ月	95	m			
仮囲い運搬	H=3.0m	95	m			
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 設置期間8ヶ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定金具共 設置期間8ヶ月	5.6	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		5.6	m			
強化型プラスチック敷板	4尺×8尺×13ミリ	531	m ²			
交通誘導警備員 B		20	人			
(資材置場/普通教室棟)						
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 設置期間2ヶ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定金具共 設置期間2ヶ月	24.4	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		24.4	m			
(資材置場/管理普通教室棟)						
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 設置期間3ヶ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定金具共 設置期間3ヶ月	26	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		26	m			
アスベスト粉塵濃度測定		1	式			別紙 00-0002
アスベスト含有建材分析調査	定性分析 試料採取共	9	か所			
仮設トイレ		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事分		1	式			別紙 00-0039
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0039/00-001
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事 鉄くず	H2	1	式			
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0039/00-002
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事 鉄くず	H2	1	式			
普通教室棟トイレ改 修工事		1	式			別紙 00-0039/00-003
普通教室棟トイレ改 修工事 鉄くず	H2	1	式			
受水槽更新工事		1	式			別紙 00-0039/00-004
計						
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0039/00-001
鉄くず	H2	0.3	t			
アルミくず		5.9	kg			
ステンレスくず		7.5	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0039/00-002
鉄くず		0.4	t			
アルミくず		5.9	kg			
ステンレスくず		0.8	kg			
計						
普通教室棟トイレ改 修工事		1	式			別紙 00-0039/00-003
鉄くず		0.2	t			
アルミくず		30	kg			
計						
受水槽更新工事		1	式			別紙 00-0039/00-004
鉄くず		0.05	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事分		1	式			別紙 00-0040
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0040/00-001
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0040/00-002
普通教室棟トイレ改 修工事		1	式			別紙 00-0040/00-003
受水槽更新工事		1	式			別紙 00-0040/00-004
計						
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0040/00-001
2号銅線		3.33	kg			
ナゲット処理		5.02	kg			
計						
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0040/00-002
2号銅線		3.42	kg			
ナゲット処理		5.16	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通教室棟トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0040/00-003
2号銅線		4.97	kg			
ナゲット処理		8.45	kg			
Λ-7'-H2		32.38	kg			
計						
受水槽更新工事		1	式			別紙 00-0040/00-004
2号銅線		0.4	kg			
ナゲット処理		1.98	kg			
Λ-7'-H2		10	kg			
計						
機械設備工事分		1	式			別紙 00-0041
管理普通教室棟東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0041/00-001
管理普通教室棟西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0041/00-002
普通教室棟トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0041/00-003
受水槽更新工事		1	式			別紙 00-0041/00-004
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管理普通教室棟 東側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0041/00-001
鉄くず	ヘビーH2	2,310	kg			
鉄くず	故鉄A	740	kg			
黄銅くず	並黄銅	27	kg			
青銅くず	青銅鋳物	14	kg			
ステンレスくず	C r18	10	kg			
鉛くず		284	kg			
計						
管理普通教室棟 西側トイレ改修工事		1	式			別紙 00-0041/00-002
鉄くず	ヘビーH2	2,486	kg			
鉄くず	故鉄A	121	kg			
黄銅くず	並黄銅	25	kg			
青銅くず	青銅鋳物	5	kg			
ステンレスくず	C r18	10	kg			
鉛くず	板・管	279	kg			
計						

[illegible]