
　

積　算　根　拠　に　つ　い　て

　工事名：市道２－３４号線通学路安全対策（Ｒ６）工事

　　　本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

　　　・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

　　　労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については

　  原則として、以下の通りとしています。

　　　①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」

　　　②物価資料（建設物価等、積算資料等：２誌の掲載価格の平均値）

　　　③資材価格特別調査（見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等）

　　　④見積り（建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による）

春 日 部 市



　

積　算　参　考　資　料

　工事名：市道２－３４号線通学路安全対策（Ｒ６）工事

　　　この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な

　見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約

　約款第１条でいう設計図書ではありません。

　　　したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を

　生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考

　慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するた

　めの一切の手段について、 受注者の責任において定めるものと

　します。

　　  なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日

　までとします。

春 日 部 市



構造物撤去工 舗装版取壊し工 舗装版切断 t=15cm m 350 
路面切削（No60-No70） 6cm≦t≦12cm m2 1560 
路面切削(No70-No84+10.5)① t≦6cm m2 2570 
路面切削(No70-No84+10.5)② 6cm≦t≦12cm m2 2130 
舗装版破砕 m2 286 

Co構造物取壊し 有筋 m3 1 
運搬処理工 切断濁水処理 m3 0.68

切断濁水運搬 15kmまで 台 1.00
切削As殻運搬処理 m3 460
As殻運搬処理 m3 12
Co殻運搬処理 m3 1
スクラップ処理 t 3
スクラップ運搬 回 1

道路土工 掘削工 路盤掘削 m3 320
残土処理工 残土処理 m3 340

舗装工 路盤工 不陸整正 0 m2 4030
アスファルト舗装工 本線部 舗装 表層・基層 m2 3049

支線部 舗装 m2 196
歩道部 舗装 m2 389
乗入部 舗装 m2 392
擦り付け舗装 m2 81

区画線工 区画線設置工 溶融式区画線 実線 15cm 白 m 882
溶融式区画線 実線 15cm 黄 m 515
溶融式区画線 破線 30cm 白 m 19
溶融式区画線 ゼブラ 45cm 白 m 143
溶融式区画線 文字 15cm換算 黄 m 40

道路付属施設工 道路付属物工 ガードレール撤去 m 205
ガードレール設置（東京都型） コン柱式 m 238
ガードレール基礎設置 基 147

マンホール工 人孔高調整 ヵ所 24
道路標識設置工 道路標識移設① Φ 60.5 基 4

道路標識移設② Φ 76.3 基 1

仮設工 仮設材運搬 仮設材運搬 t 40
交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人 94 

〇工事内訳表（数量総括表）

工事区分（レベル１） 道路維持・修繕

工種 種別 細別 規格
(レベル２） (レベル３） （レベル４） (レベル５）

単位 数量
日数・人

工等
摘要


