

品名	規格	数量	単位	予定価格に対する割合
管布設工 管径100mm	深さH=1.0m	1	m	0.54%
管布設工 管径100mm	深さH=1.3m	1	m	0.58%
管布設工 管径100mm	深さH=1.6m	1	m	0.73%
管布設工 管径100mm	深さH=1.9m	1	m	0.77%
管布設工 管径100mm	深さH=2.2m	1	m	0.84%
管布設工 管径100mm	深さH=2.5m	1	m	0.90%
管布設工 管径100mm	深さH=2.8m	1	m	0.94%
管布設工 管径100mm	深さH=3.1m	1	m	0.99%
管布設工 管径150mm	深さH=1.0m	1	m	0.58%
管布設工 管径150mm	深さH=1.3m	1	m	0.62%
管布設工 管径150mm	深さH=1.6m	1	m	0.77%
管布設工 管径150mm	深さH=1.9m	1	m	0.81%
管布設工 管径150mm	深さH=2.2m	1	m	0.89%
管布設工 管径150mm	深さH=2.5m	1	m	0.93%
管布設工 管径150mm	深さH=2.8m	1	m	0.97%
管布設工 管径150mm	深さH=3.1m	1	m	1.02%
管布設工 管径200mm	深さH=1.0m	1	m	0.64%
管布設工 管径200mm	深さH=1.3m	1	m	0.68%
管布設工 管径200mm	深さH=1.6m	1	m	0.83%
管布設工 管径200mm	深さH=1.9m	1	m	0.87%
管布設工 管径200mm	深さH=2.2m	1	m	0.94%
管布設工 管径200mm	深さH=2.5m	1	m	0.99%
管布設工 管径200mm	深さH=2.8m	1	m	1.02%
管布設工 管径200mm	深さH=3.1m	1	m	1.07%
公共樹設置工	内径200mm	1	箇所	0.61%
公共樹設置工	内径300mm	1	箇所	0.82%
公共樹取替工	内径200mm	1	箇所	0.91%
公共樹移設工	内径200mm	1	箇所	1.01%
塩ビ汚水樹設置工	塩ビ樹 内径300mm	1	箇所	1.67%
鑄鉄製防護蓋設置工	鉄蓋T-14	1	箇所	0.78%
取付管立上工	推進 管径150mm 深さH>3.1m	1	箇所	7.83%
試験掘り工	深さH=1.2m	1	箇所	1.22%
組立1号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=1.1m	1	箇所	4.61%
組立1号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=1.6m	1	箇所	5.07%
組立1号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=2.1m	1	箇所	5.88%
組立1号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=2.6m	1	箇所	6.85%
組立1号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=3.1m	1	箇所	7.20%
組立0号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=1.1m	1	箇所	4.18%
組立0号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=1.6m	1	箇所	4.96%
組立0号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=2.1m	1	箇所	5.68%
組立0号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=2.6m	1	箇所	6.27%
組立0号マンホール設置工	鉄蓋T-14、深さ H=3.1m	1	箇所	6.63%
マンホール蓋設置工	鉄蓋T-14	1	箇所	1.81%
マンホール蓋設置工	鉄蓋T-25	1	箇所	1.97%
転落防止梯子設置工		1	箇所	0.61%
マンホール蓋撤去工	鉄蓋T-14	1	箇所	0.08%
マンホール蓋撤去工	鉄蓋T-25	1	箇所	0.08%
管撤去工	管径150mm	1	m	0.02%
舗装本復旧工	車道 5cm撤去 表層5cm	1	m ²	0.11%
舗装本復旧工	車道 5cm撤去 基層5cm	1	m ²	0.09%
舗装本復旧工	車道 7cm撤去 表層7cm	1	m ²	0.13%
舗装本復旧工	車道 7cm撤去 基層7cm	1	m ²	0.11%
舗装本復旧工	車道 19cm撤去 舗装19cm	1	m ²	0.26%
舗装本復旧工	歩道 4cm撤去 表層4cm	1	m ²	0.10%
舗装本復旧工	車道 5cm撤去、5cm掘削、舗装10cm	1	m ²	0.16%

舗装本復旧工	車道 7cm撤去、12cm掘削、舗装19cm	1	m ²	0.26%
舗装版切断工	厚さ 15cm以下	1	m	0.01%
舗装版切断工	厚さ 15cmを超えて30cm以下	1	m	0.03%
路面表示	白線・文字等	1	式	0.55%
路面表示	カラー舗装等	1	式	0.47%
交通誘導員A	昼間	1	人	0.32%
交通誘導員B	昼間	1	人	0.29%
雑工		1	人	0.44%