

工期始	契約確定日
工期末	令和9年2月26日

参考資料（工事積算書）

工事名称 緑小学校プール解体工事
工事場所 春日部市緑町五丁目 4 番 1 号

参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 164 日として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価
建築工事標準単価及び調査単価
刊行物（掲載されている価格の最安価）
見積り

令和 8 年 7 月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物処分費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(舗装)						
コンクリート叩き撤去	t150 A-16図	43	m ²			
(植栽)						
1-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C300×樹高H2700×枝振W1600 3株立ち	1	本			
2-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C450×樹高H2700×枝振W1000 2株立ち	1	本			
3-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C450×樹高H2700×枝振W1000 2株立ち	1	本			
4-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C450×樹高H2700×枝振W1000 2株立ち	1	本			
5-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C400×樹高H4000×枝振W3600 4株立ち	1	本			
6-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C400×樹高H5000×枝振W2400 3株立ち	1	本			
7-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C200×樹高H2500×枝振W1500 4株立ち	1	本			
8-切り株伐根	幹径φ750×樹高H-×枝振W-	1	本			
9-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C450×樹高H6000×枝振W3500	1	本			
10-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H1300×枝振W1000	1	本			
11-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H2000×枝振W1000	1	本			
12-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H1600×枝振W1000	1	本			
13-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H2000×枝振W1000	1	本			
14-植栽伐採・伐根 (ササヅケイ)	幹周C200×樹高H2000×枝振W1200	1	本			
15-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H2000×枝振W1000	1	本			
16-植栽伐採・伐根 (低木)	幹周C-×樹高H1800×枝振W1200	1	本			
17-植栽伐採・伐根 (桐木)	幹周C250×樹高H5000×枝振W2000	3	本			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備撤去工事			給水設備撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	7	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	2	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	23	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 125A	1	個			
弁きょ撤去	B-1	2	個			
弁きょ撤去	B-2	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	1	か所			
プラグ止め	80A	1	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.5	m3			
計						

機械設備撤去工事			排水設備撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 100A	15	m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 125A	3	m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 150A	3	m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 200A	5	m			
ヒューム管撤去	125A	33	m			
ヒューム管撤去	200A	29	m			
ため桧撤去	450×600H	5	か所			
ため桧撤去	600×700H	3	か所			
ため桧撤去	900×1300H	1	か所			
汚水桧撤去	450□×500H	6	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無	1	か所			
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	28.6	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	28.6	m3			
土工機械運搬	ハックル0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	台			
インバート改修	600角以下	1	か所			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 設置費・撤去費・賃料・基本料 修理費含む 運搬費共 設置期間:3か月	173	m			
ハネゲート	W5.4m×H2.0m(硬質塩ビシート) 掛払い・月掛損料共 設置期間:3か月	1	基			
仮設鉄板敷	1524×3048×22mm 設置費・撤去費・賃料・整備費 運搬費共 設置期間:3か月	153	m ²			
交通誘導警備員 B		40	人			
騒音振動計	7月-11月3か月	3	月			
仮設電気	7月-11月3か月	3	月			
散水整備賃料	ハイウォッシャー程度	3	月			
安全整備賃料		1	式			
重機回送費		1	式			
石綿粉塵濃度測定	処理作業室内 各2点 A-02図(特記6-3)	1	式			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事		1	式			別紙 00-0001
屋外プール		1	式			別紙 00-0001/00-001
付属棟		1	式			別紙 00-0001/00-002
計						
屋外プール		1	式			別紙 00-0001/00-001
スクラップ	鉄くず類	▲7.9	t			
スクラップ	アルミ類	▲10.3	t			
スクラップ	ステンレス類	▲29.2	kg			
計						
付属棟		1	式			別紙 00-0001/00-002
スクラップ	鉄くず類	▲2.2	t			
スクラップ	銅類	▲5.2	kg			
計						