
工　事　仕　様　書 令和6年度

市道1-22号線（粕壁）外1路線配水管更新工事

春日部市粕壁地内

事 業 名

路 河 川 名 称

工　事　名

工 事 場 所

工 事 大 要

東武野田線87号踏切

φ250ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工　　　L=25.34ｍ（26.33ｍ）

φ150ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　　　 　L=21.82ｍ（22.16ｍ）

空気弁設置工　　　　　　　   N=1基

給水管接続工　　　　　　　   N=3箇所

舗装本復旧工　　　　　　　 　A=161.54㎡

東武野田線88号踏切

φ250ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工　　　L=13.22ｍ（13.36ｍ）

φ100ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工　　　L= 1.03ｍ（ 1.03ｍ）

φ 50ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　　 　  L= 7.81ｍ（ 7.81ｍ）

空気弁設置工　　　　　　　   N=1基

舗装本復旧工　　　　　　　 　A=113.00㎡

春日部市
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　市道1-22号線（粕壁）外1路線配水管更新工事　
　　　　　　　春日部市粕壁地内

工事箇所



変 更 理 由

備    考

( 0001 ) 県南地　　区 労務費補正 機械経費(賃料)補正1.00 1.00

( R0604 ) 令和06年04月単価適用年月

工    期

年 月 日

変    更

当    初
自

日 数

至

至

令和 6 10 24

令和06年04月経費適用年月

開削工事及び小口径推進工事等主たる工種

一般交通影響あり②施 工 地 域

設　　計
消費税相当額

合計

当　初　金　額 変　更　金　額

工事価格

請　　負
消費税相当額

合計

請負増減額

工事価格

週休2日区分 採用しない

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

水道施設整備

式

1    

_ 管路更新（87号踏切）

式

1    

_ _ 管路布設替

式

1    

_ _ _ DIP-GX φ250 布設工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第1号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第2号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第3号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土留工

式

第4号一位代価表               

1    

_ _ _ HPPE φ150 布設工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第5号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費［昼間施工］

式

第6号一位代価表               

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ _ _ 労務費［夜間施工］

式

第7号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費［昼間施工］

式

第8号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費［夜間施工］

式

第9号一位代価表               

1    

_ _ _ 仮設管布設・撤去工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第10号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第11号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第12号一位代価表               

1    

_ _ _ 既設管撤去工

式

1    

_ _ _ _ 労務費［昼間施工］

式

第13号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費［夜間施工］

式

第14号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費［昼間施工］

式

第15号一位代価表               

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ _ _ 土工費［夜間施工］

式

第16号一位代価表               

1    

_ _ _ 給水管接続工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第17号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第18号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第19号一位代価表               

1    

_ _ _ 舗装本復旧工

式

1    

_ _ _ _ 舗装本復旧工［昼間施工］

式

第20号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 舗装本復旧工［夜間施工］

式

第21号一位代価表               

1    

_ _ _ 植栽工

式

1    

_ _ _ _ 既存植栽撤去工　ｷﾝﾓｸｾｲ　伐採

本

第22号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 既存植栽撤去工　ｷﾝﾓｸｾｲ　伐根

本

第23号一位代価表               

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

18    

_ _ _ _ 既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐
採

m2

第24号一位代価表               

18    

_ _ _ _ 既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐
根

m2

第25号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 新規植採工　ｷﾝﾓｸｾｲ

本

第26号一位代価表               

18    

_ _ _ _ 新規植採工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

m2

第27号一位代価表               

1    

_ 管路更新（88号踏切）

式

1    

_ _ 管路布設替

式

1    

_ _ _ DIP-GX φ250 布設工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第28号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第29号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第30号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土留工

式

第31号一位代価表               

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ _ DIP-GX φ100 布設工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第32号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第33号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第34号一位代価表               

1    

_ _ _ HPPE φ50 布設工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第35号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第36号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第37号一位代価表               

1    

_ _ _ 仮設管布設・撤去工

式

1    

_ _ _ _ 管材費

式

第38号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第39号一位代価表               
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本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第40号一位代価表               

1    

_ _ _ 既設管撤去工

式

1    

_ _ _ _ 労務費

式

第41号一位代価表               

1    

_ _ _ _ 土工費

式

第42号一位代価表               

1    

_ _ _ 舗装本復旧工

式

1    

_ _ _ _ 舗装本復旧工

式

第43号一位代価表               

1    

_ 【交通誘導警備員】

式

1    

_ _ 【交通誘導警備員】

式

1    

_ _ _ 【交通誘導警備員】（87号踏切）
［昼間］

式

_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ

人日

第44号一位代価表               

1    

_ _ _ 【交通誘導警備員】（87号踏切）
［夜間］

式

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ

人日

第45号一位代価表               

1    

_ _ _ 【交通誘導警備員】（88号踏切）

式

_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ

人日

第46号一位代価表               

1    

_ 直接工事費

式

1    

_ _ 共通仮設費計

式

1    

_ _ 共通仮設費(積分)

式

1    

_ _ _ 運搬費

式

4.2  

_ _ _ _ 仮設材等運搬（往路）

t

第9501号一位代価
表               
87号踏切

4.2  

_ _ _ _ 仮設材等運搬（復路）

t

第9502号一位代価
表               
87号踏切

2.5  

_ _ _ _ 仮設材等運搬（往路）

t

第9503号一位代価
表               
88号踏切

2.5  

_ _ _ _ 仮設材等運搬（復路）

t

第9504号一位代価
表               
88号踏切

春日部市



本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ _ _ 技術管理費

式

48.5  

_ _ _ _ 通水試験

m

第9505号一位代価
表               
87号踏切

22.2  

_ _ _ _ 通水試験

m

第9506号一位代価
表               
88号踏切

1    

_ _ _ 共通仮設費（率分）

式

1    

_ 純工事費

式

1    

_ _ 現場管理費

式

1    

_ 工事原価計

式

1    

_ _ 一般管理費等

式

1    

工事価格

式

1    

_ 消費税相当額

式

1    

工事費合計

式

春日部市



建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負
担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率
計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施
工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格について
は、施工計画書等に明記すること。

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第1号一位代価表

本
（ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直
管　φ250×5000

87号踏切

5    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 2受T字
管　φ250×φ150

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管　φ250×45°

4    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲
管　φ250×45°

2    

個
（7.5K）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設型ﾌﾗﾝ
ｼﾞ付T字管 φ250×φ75

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪　φ250

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号　φ250

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ250

12    

個
ライナボード含む

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ライナ　φ250

5    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkセッ
ト　φ250

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第1号一位代価表

個
タッピンねじ

GX形 切管用挿し口リング　φ250

5    

基
10K

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受
挿)　φ250

1    

基

不断水制水弁 鋳鉄管　φ250

1    

個
ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示

ﾈｼﾞ式弁筐　U-41

2    

個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1

ﾈｼﾞ式弁筐用台座

2    

個
SUS316　φ25

急速空気弁

1    

個
ボール式　FCD

空気弁用補修弁　φ75×H100

1    

個
RF　7.5k

ﾌﾗﾝｼﾞ用合金（絶縁）φ250

1    

組
7.5k

ﾌﾗﾝｼﾞ用合金(FSA) GF1号　φ75

2    

個
円形 市章入 T-25 50G-10L

制水弁・空気弁用鉄蓋

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第1号一位代価表

個
50-50K

円形鉄蓋用下枠 調整ﾘﾝｸﾞ 50K

1    

個
50-200Ａ

円形鉄蓋用下枠 上部 200A

1    

個
50-200C

円形鉄蓋用下枠 下部 200C

1    

個
50-40S

円形鉄蓋用下枠 底板

1    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

m
250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械
第1号施工表

87号踏切

25.7  

口
250mm，P-Link､G-Linkの接合無，直
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第3号施工表

5    

口
250mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第4号施工表

12    

口
250mm，G-Link接合，異形管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第5号施工表

1    

口
切断･溝切り2工程，250mm

鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)
第6号施工表

5    

口
GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，250mm，無

鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工
第7号施工表

5    

基
設置，250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)
第8号施工表

1    

箇所
昼間

不断水制水弁挿入工 鋳鉄管　φ250

1    

箇所
設置，A･B形 1号，有

ねじ式弁筐設置
第9号施工表

2    

基
設置，人力施工，13～25mm，空気弁設
置，無

空気弁及び空気弁座設置
第10号施工表

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

個
設置，円形 3号 500mm

鉄蓋設置
第11号施工表

1    

箇所
円形3号　調整リングH50、上
部H200、下部H200、底版H40

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置
第1号特殊施工

1    

口
JWWA 7.5K，250mm，無

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合
第12号施工表

1    

口
JWWA 7.5K，75(80)mm，無

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合
第13号施工表

1    

m
材工共　4箇所/本　天端明示無

管明示ﾃｰﾌﾟ工　DIP-GXφ250
第2号特殊施工

24.7  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第3号特殊施工

25.7  

m
250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第16号施工表

16.8  

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，250mm

鋳鉄管(撤去)切断
第17号施工表

4    

口
JWWA 7.5K，250mm，無

鋳鉄管(撤去)継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手
第18号施工表

1    

式

鋳鉄管等運搬処分
第4号特殊施工

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

m
250mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第20号施工表

材工共

25.7  

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第3号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

50    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

台
積載量2t 運搬距離 15kmまで

アスファルト切断濁水運搬費

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

18    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

40    

m3
土砂，現場制約あり

掘削
第2号施工Ｐ

2    

m3
土砂

人力積込
第3号施工Ｐ

2    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

40    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第7号特殊施工

5    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第3号一位代価表

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

30    

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

下層路盤工（t=20cm）
第29号施工表

6    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，12 m3/100m2

上層路盤工（t=12cm）
第31号施工表

6    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

13    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

18    

式合　計

春日部市



式
土留工

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第4号一位代価表

m
3.5m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)
第36号施工表

9    

m
3.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)
第37号施工表

9    

m
設置+撤去、2段（3.5m以下）、水圧
式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

支保材(軽量金属製)設置･撤去工
第27号特殊施工

9    

t

軽量鋼矢板賃料
第8号特殊施工

4.3  

式

支保材（軽量金属製）賃料
第29号特殊施工

1    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第5号一位代価表

本

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直
管　φ150×5000

87号踏切

1    

本

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管　φ150×5000

3    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベン
ド　φ150×45°

1    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ベン
ド　φ150×45°

1    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受Sベン
ド　φ150×H450

2    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFソケット　φ150

2    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形用
異形管継手　φ150

1    

個

ﾒｶﾎﾟﾘPCｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150

1    

基
10K

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受
挿)　φ150

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ150

2    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第5号一位代価表

基

不断水制水弁 鋳鉄管　φ150

1    

個
ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示

ﾈｼﾞ式弁筐　U-41

2    

個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1

ﾈｼﾞ式弁筐用台座

2    

式合　計

春日部市



式
労務費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第6号一位代価表

m
150mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工
第38号施工表

87号踏切

14.1  

口
150mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第39号施工表

5    

箇所
150mm，1口継手，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第40号施工表

7    

箇所
150mm，2口継手(標準)，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第41号施工表

1    

口
150mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第42号施工表

1    

口
150mm，離脱防止継手以外，普通押
輪，本，本，無

鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合
第43号施工表

1    

口
150mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第44号施工表

2    

基
設置，150mm，無

仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力
第45号施工表

1    

箇所
昼間

不断水制水弁挿入工 鋳鉄管　φ150

1    

箇所
設置，A･B形 3号，有

ねじ式弁筐設置
第46号施工表

2    

春日部市



式
労務費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第6号一位代価表

m
材工共　4箇所/本　天端明示無

管明示ﾃｰﾌﾟ工　HPPEφ150
第9号特殊施工

14.1  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第3号特殊施工

13.7  

m
150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第48号施工表

3.1  

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，150mm

鋳鉄管(撤去)切断
第49号施工表

2    

t
ヘビーH1

スクラップ

0.1  

m
150mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第50号施工表

材工共

14.1  

式合　計

春日部市



式
労務費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第7号一位代価表

m
150mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工
第51号施工表

87号踏切

7.6  

箇所
150mm，1口継手，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第52号施工表

1    

箇所
150mm，2口継手(標準)，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第53号施工表

1    

m
材工共　4箇所/本　天端明示無

管明示ﾃｰﾌﾟ工　HPPEφ150
第10号特殊施工

夜間

7.6  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第11号特殊施工

夜間

7.6  

m
150mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第56号施工表

材工共

7.6  

式合　計

春日部市



式
土工費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第8号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

26    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.04 

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

8    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

0.4  

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

10    

m3
土砂，現場制約あり

掘削
第2号施工Ｐ

1    

m3
土砂

人力積込
第3号施工Ｐ

1    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

10    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第7号特殊施工

2    

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

10    

春日部市



式
土工費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第8号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

下層路盤工（t=20cm）
第29号施工表

4    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，12 m3/100m2

上層路盤工（t=12cm）
第31号施工表

4    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

4    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

8    

式合　計

春日部市



式
土工費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第5号施工Ｐ

87号踏切

15    夜間

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第57号施工表

5    

m3

As殻運搬処理
第12号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第61号施工表

1    

m3

発生土運搬処理
第13号特殊施工

5    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第14号特殊施工

1    

m3

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
第19号特殊施工

4    

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，12 m3/100m2

下層路盤工（t=12cm）
第65号施工表

5    

春日部市



式
土工費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第67号施工表

5    

m2
70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第68号施工表

5    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第10号一位代価表

m

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（保護層付直管　二層
構造）　φ50

87号踏切

5.7  

m

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（保護層付直管　二層
構造）　φ20

11.6  

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ｴﾙ
ﾎﾞ　φ50×90°

2    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ｴﾙ
ﾎﾞ　φ20×90°

2    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ﾁｰ
ｽﾞ　φ20

1    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　分止水
栓ｿｹｯﾄ　φ50

3    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　分止水
栓ｿｹｯﾄ　φ20

5    

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ30

1    

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20

2    

個
可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝ
は金属入

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用 
　φ250×φ20

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第10号一位代価表

個
可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝ
は金属入

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用 
　φ150×φ50

1    

個

青銅製仕切弁　φ50

1    

個

甲止水栓　φ20

2    

個
SSDD　75×600

止水栓ﾎﾞｯｸｽ

3    

個

ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ（砲金製）φ50

1    

個

ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ（砲金製）φ20

1    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第11号一位代価表

m
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工
第71号施工表

87号踏切

5.7  

m
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工
第72号施工表

11.6  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第73号施工表

4    

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第74号施工表

7    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第75号施工表

4    

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第76号施工表

7    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第77号施工表

φ50㎜以下

3    

口
50mm，有，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工
第78号施工表

φ50以下

3    

箇所
鋳鉄管，20mm，250mm，無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
第79号施工表

1    

箇所
鋳鉄管，50mm，150mm，無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
第80号施工表

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第11号一位代価表

箇所
全工程，PP用，50mm，無

止水栓取付け
第81号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，20mm，無

止水栓取付け
第82号施工表

2    

m
50mm，無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
第83号施工表

5.7  

m
20mm，無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
第84号施工表

11.6  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第85号施工表

撤去　再使用なし

2    

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第86号施工表

撤去　再使用なし

7    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第87号施工表

φ50㎜以下　撤
去　再使用なし

3    

口
50mm，有，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工
第88号施工表

φ50㎜以下　撤
去　再使用なし

3    

口
50mm，無

小口径管ねじ込み接合
第89号施工表

1    

口
20mm，無

小口径管ねじ込み接合
第90号施工表

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第11号一位代価表

箇所
全工程，PP用，50mm，無

止水栓取付け
第91号施工表

撤去　再使用なし

1    

箇所
全工程，PP用，20mm，無

止水栓取付け
第92号施工表

撤去　再使用なし

2    

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第12号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

35    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

21    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

10    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

10    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第7号特殊施工

0.4  

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

10    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

10    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第12号一位代価表

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

21    

式合　計

春日部市



式
労務費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第13号一位代価表

m
250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第16号施工表

87号踏切

9.0  

m
150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第48号施工表

39.3  

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，250mm

鋳鉄管(撤去)切断
第93号施工表

2    

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，150mm

鋳鉄管(撤去)切断
第49号施工表

9    

t
ヘビーH1

スクラップ

1.5  

m
75mm，無

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
第94号施工表

2.1  

口
75mm，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断
第95号施工表

1    

基
撤去，250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)
第96号施工表

1    

基
撤去，150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)
第97号施工表

3    

春日部市



式
労務費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第13号一位代価表

基
撤去，100mm以下，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)
第98号施工表

1    

箇所
撤去，A･B形 4号，有

ねじ式弁筐設置
第99号施工表

5    

式合　計

式
労務費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第14号一位代価表

m
150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第100号施工表

87号踏切

7.6  

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，150mm

鋳鉄管(撤去)切断
第102号施工表

2    

t
ヘビーH1

スクラップ

0.2  

式合　計

春日部市



式
土工費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第15号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

101    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

31    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

2    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

20    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

20    

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

20    

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

下層路盤工（t=20cm）
第29号施工表

25    

m2
1 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=10cm）
第103号施工表

25    

春日部市



式
土工費［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第15号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

6    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

31    

式合　計

春日部市



式
土工費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第16号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第5号施工Ｐ

87号踏切

15    夜間

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第57号施工表

5    

m3

As殻運搬処理
第12号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第61号施工表

3    

m3

発生土運搬処理
第13号特殊施工

3    

m3

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
第19号特殊施工

2    

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

下層路盤工（t=12cm）
第104号施工表

5    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第67号施工表

5    

春日部市



式
土工費［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第16号一位代価表

m2
70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第68号施工表

5    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第17号一位代価表

本

給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直
管　φ50×5000

1    

本

給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 直
管　φ25×5000

2    

個
可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝ
は金属入

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用 
　φ250×φ25

2    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｻﾄﾞﾙ付分水
栓　φ150×φ50

1    

個
メーター用

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF変換ｿｹｯﾄ　φ50

1    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 SPﾕﾆｵﾝ継手　φ25

2    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF90°ｴﾙﾎﾞ　φ25

2    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手　ｿｹｯﾄ　φ50

2    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手　ｿｹｯﾄ　φ25

6    

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ30

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第17号一位代価表

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ25×20

2    

個

PE挿し口付きﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50

1    

個

PE挿し口付きﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　φ25

2    

個
SSDD　75×600

止水栓ﾎﾞｯｸｽ

3    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第18号一位代価表

m
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工
第105号施工表

87号踏切

3.7  

m
25mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工
第106号施工表

8.6  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第73号施工表

2    

口
25mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第107号施工表

6    

箇所
50mm，1口継手，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第108号施工表

1    

箇所
50mm，2口継手(標準)，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第109号施工表

4    

箇所
25mm，1口継手，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第110号施工表

2    

箇所
25mm，2口継手(標準)，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第111号施工表

6    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第77号施工表

φ50㎜以下

3    

口
50mm，有，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工
第78号施工表

φ50㎜以下

3    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第18号一位代価表

箇所
鋳鉄管，25mm，250mm，無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
第112号施工表

2    

箇所
鋳鉄管，50mm，150mm，無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
第80号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，50mm，無

止水栓取付け
第81号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，25mm，無

止水栓取付け
第113号施工表

2    

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第19号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

11    

m
ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第6号施工Ｐ

5    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

3    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

0.2  

m2
3cmを超え6cm以下，全ての費用

コンクリートはつり
第7号施工Ｐ

1    

m3
As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，12.0km以下，良好，無

発生土･As塊･Co塊処理
第114号施工表

0.1  

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

2    

m3
土砂，現場制約あり

掘削
第2号施工Ｐ

3    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第19号一位代価表

m3
土砂

人力積込
第3号施工Ｐ

3    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

5    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第7号特殊施工

2.1  

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

1    

m2
2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

下層路盤工（t=20cm）
第29号施工表

3    

m2
1 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，10 m3/100m2

上層路盤工（t=10cm）
第115号施工表

1    

m2
1 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，10 m3/100m2

上層路盤工（t=10cm）
第116号施工表

3    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

3    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

3    

m2
20cm未満

コンクリート舗装工 人力舗設
第117号施工表

1    

春日部市



式合　計

式
舗装本復旧工［昼間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第20号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

87号踏切

6    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

140    

m3

As殻運搬処理
第5号特殊施工

7    

m2
有り，17mm以上21mm未満，再生粒度調
整砕石 RM-40，全ての費用

不陸整正
第8号施工Ｐ

140    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

140    

式合　計

春日部市



式
舗装本復旧工［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第21号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第5号施工Ｐ

87号踏切

15    夜間

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第57号施工表

21    

m3

As殻運搬処理
第12号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第61号施工表

0.5  

m3

発生土運搬処理
第13号特殊施工

0.5  

m2
有り，17mm以上21mm未満，再生粒度調
整砕石 RM-40，全ての費用

不陸整正
第8号施工Ｐ

5    

m2
1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 
mm，mm，mm，再生粗粒度アスコ
ン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3，全ての費用

基層(車道･路肩部)
第9号施工Ｐ

5    

m2
1.4m以上3.0m以下，mm，mm，70 mm，再
生密粒度アスコン(20)，ﾀｯｸｺ-ﾄ 
PK-4，全ての費用

基層(車道･路肩部)
第10号施工Ｐ

21    

春日部市



式
舗装本復旧工［夜間施工］

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第21号一位代価表

m
有り，溶融式手動，無し，実線 
15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有
量15～18%，白，アスファルト舗
装，全ての費用

区画線設置
第118号施工表

5    

式合　計

本
既存植栽撤去工　ｷﾝﾓｸｾｲ　伐採

 10.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第22号一位代価表

人

造園工

人

普通作業員

日
80cc

チェーンソー運転

日

運転（トラック　2t）
第119号施工表

t
越谷県土整備事務所管内，各種

処分費（t）
第120号施工表

1.20 

台

運搬費

本合　計

当り1( )

春日部市



本
既存植栽撤去工　ｷﾝﾓｸｾｲ　伐根

 10.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第23号一位代価表

人

造園工

人

普通作業員

日
排対型（2次）

バックホウ運転
第121号施工表

日

運転（トラック　2t）
第119号施工表

t
越谷県土整備事務所管内，各種

処分費（t）
第122号施工表

0.07 

台

運搬費

本合　計

当り1( )

m2
既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐採

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第24号一位代価表

本

既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐採
第30号特殊施工

4    

m2合　計

春日部市



m2
既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐根

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第25号一位代価表

本

既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐根
第31号特殊施工

4    

m2合　計

本
新規植採工　ｷﾝﾓｸｾｲ

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第26号一位代価表

人

土木一般世話役

人

造園工

人

普通作業員

本
樹高3.0m×枝張1.0m

キンモクセイ

100.00 

本
長0.6m 末口6cm

杉支柱丸太(防腐加工)

100.00 

本
長1.8m 末口6cm

杉支柱丸太(防腐加工)

200.00 

本合　計

当り1( )

春日部市



m2
新規植採工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第27号一位代価表

本

新規植栽工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ
第32号特殊施工

4    

m2合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第28号一位代価表

本
（ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直
管　φ250×5000

3    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 2受T字
管　φ250×φ100

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管　φ250×22 
1/2°

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲
管　φ250×22 1/2°

1    

個
（7.5K）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 浅層埋設型ﾌﾗﾝ
ｼﾞ付T字管 φ250×φ75

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪　φ250

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号　φ250

1    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ250

7    

個
ライナボード含む

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ライナ　φ250

3    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkセッ
ト　φ250

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第28号一位代価表

個
タッピンねじ

GX形 切管用挿し口リング　φ250

3    

基
10K

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受
挿)　φ250

1    

個
RF7.5k

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管　φ75×500

1    

基

不断水制水弁 鋳鉄管　φ250

1    

個
SUS316　φ25

急速空気弁

1    

個

ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具　補修弁用　φ75×100

1    

個
RF　7.5k

ﾌﾗﾝｼﾞ用合金（絶縁）φ250

1    

組
7.5k

ﾌﾗﾝｼﾞ用合金(FSA) GF1号　φ75

3    

個
円形 市章入 T-25 50G-10L

制水弁・空気弁用鉄蓋

1    

個
50-50K

円形鉄蓋用下枠 調整ﾘﾝｸﾞ 50K

1    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第28号一位代価表

個
50-200Ａ

円形鉄蓋用下枠 上部 200A

1    

個
50-300Ｂ

円形鉄蓋用下枠 中部 300B

1    

個
50-300C

円形鉄蓋用下枠 下部 300C

1    

個
50-40S

円形鉄蓋用下枠 底板

1    

個
ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示

ﾈｼﾞ式弁筐　U-67

2    

個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製　A-1

ﾈｼﾞ式弁筐用台座

2    

t
ヘビーH1

スクラップ

1    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第29号一位代価表

m
250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械
第1号施工表

88号踏切

12.7  

口
250mm，P-Link､G-Linkの接合無，直
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第3号施工表

3    

口
250mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第4号施工表

7    

口
250mm，G-Link接合，異形管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第5号施工表

1    

口
切断･溝切り2工程，250mm

鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)
第123号施工表

3    

口
GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，250mm，無

鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工
第7号施工表

3    

基
設置，250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)
第8号施工表

1    

箇所
昼間

不断水制水弁挿入工 鋳鉄管　φ250

1    

箇所
設置，A･B形 1号，有

ねじ式弁筐設置
第9号施工表

2    

基
設置，人力施工，13～25mm，空気弁設
置，無

空気弁及び空気弁座設置
第10号施工表

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第29号一位代価表

個
設置，円形 3号 500mm

鉄蓋設置
第11号施工表

1    

箇所
円形3号 調整リングH50、上部H200、中
部H300、下部H300、底版H40

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置
第15号特殊施工

1    

口
JWWA 7.5K，250mm，無

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合
第12号施工表

1    

口
JWWA 7.5K，75(80)mm，無

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合
第13号施工表

2    

m
材工共　4箇所/本　天端明示無

管明示ﾃｰﾌﾟ工　DIP-GXφ250
第16号特殊施工

12.7  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第20号特殊施工

12.5  

m
250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械
第16号施工表

13.4  

口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，250mm

鋳鉄管(撤去)切断
第17号施工表

4    

口
JWWA 7.5K，250mm，無

鋳鉄管(撤去)継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手
第18号施工表

1    

式

鋳鉄管等運搬処分
第18号特殊施工

1    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第29号一位代価表

m
250mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第20号施工表

材工共

12.7  

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第30号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

39    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

台
積載量2t 運搬距離 15kmまで

アスファルト切断濁水運搬費

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

15    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

1    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

30    

m3
土砂，現場制約あり

掘削
第2号施工Ｐ

2    

m3
土砂

人力積込
第3号施工Ｐ

2    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

30    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第21号特殊施工

4    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第30号一位代価表

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

10    

m2
3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

下層路盤工（t=30cm）
第124号施工表

15    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

15    

m2
50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第125号施工表

15    

式合　計

春日部市



式
土留工

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第31号一位代価表

m
H=2.00　1段支保

軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施
工)

第23号特殊施工

2    

m
H=2.50　2段支保

軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施
工)

第24号特殊施工

8    

m
設置+撤去、1段（2.0m）、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟ
ｻﾎﾟｰﾄ

支保材(軽量金属製)設置･撤去工
第22号特殊施工

2    

m
設置+撤去、2段（2.5m）、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟ
ｻﾎﾟｰﾄ

支保材(軽量金属製)設置･撤去工
第27号特殊施工

8    

t
H=2.00　1段支保

軽量鋼矢板賃料
第8号特殊施工

0.5  

t
H=2.50　2段支保

軽量鋼矢板賃料
第28号特殊施工

2.0  

式

支保材（軽量金属製）賃料
第33号特殊施工

1    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第32号一位代価表

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管　φ100×45°

88号踏切

2    

個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 接合材料　φ100

3    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第33号一位代価表

m
100mm，ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚ-ﾝ機能付2.9t吊，排
出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)，無

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械
第130号施工表

88号踏切

1.0  

口
100mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

鋳鉄管布設 GX形継手接合
第132号施工表

3    

m
材工共　3箇所/本　天端明示無

管明示ﾃｰﾌﾟ工　DIP-GXφ100
第25号特殊施工

1.0  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第2号特殊施工

1.0  

m
100mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第134号施工表

材工共

1.0  

m
100mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第134号施工表

材工共

1.0  

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第34号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

2    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

1    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

0.1  

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

1    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

1    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第21号特殊施工

0.1  

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

0.4  

m2
3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

下層路盤工（t=30cm）
第124号施工表

1    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第34号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

1    

m2
50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第125号施工表

1    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第35号一位代価表

本
L＝5000

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管　φ50

88号踏切

2    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF片受ベン
ド　φ50×45°

1    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF両受ベン
ド　φ50×45°

1    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EFｿｹｯﾄ　φ50

3    

個
GX×HPPE用

異種管継手　φ100×φ50

1    

個
異種管用継手　水道用ﾎﾟ
ﾘ管（HPPE）・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ40

1    

個

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕
切弁　φ50

1    

個
ﾉﾝｶｯﾄﾈｼﾞ式／市章入、管種・口径表示

ﾈｼﾞ式弁筐　U-67

1    

個
50-200Ａ

円形鉄蓋用下枠 上部 200A

1    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第36号一位代価表

m
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工
第105号施工表

88号踏切

7.1  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第73号施工表

3    

箇所
50mm，1口継手，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第108号施工表

3    

箇所
50mm，2口継手(標準)，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工
第109号施工表

3    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第77号施工表

φ50以下

2    

基
設置，50mm，無

仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力
第135号施工表

1    

箇所
設置，A･B形 2号，有

ねじ式弁筐設置
第136号施工表

1    

m

管明示ﾃｰﾌﾟ工　HPPEφ50
第26号特殊施工

7.1  

m
材工共

管明示ｼｰﾄ工
第2号特殊施工

7.1  

m
40mm，無

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
第138号施工表

4.3  

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第36号一位代価表

口
40mm，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断
第139号施工表

1    

基
撤去，100mm以下，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

鋳鉄製仕切弁撤去(縦･横型)
第140号施工表

1    

箇所
設置，A･B形 2号，有

ねじ式弁筐設置
第141号施工表

1    

m
50mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工
第142号施工表

材工共

7.1  

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第37号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

16    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

5    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

0.2  

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

10    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

10    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第21号特殊施工

0.3  

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

4    

m2
3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

下層路盤工（t=30cm）
第124号施工表

5    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第37号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

5    

m2
50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第125号施工表

5    

式合　計

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第38号一位代価表

m

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（保護層付直管　二層
構造）　φ50

24.6  

m

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（保護層付直管　二層
構造）　φ40

2.2  

m

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（保護層付直管　二層
構造）　φ20

2.9  

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ｴﾙ
ﾎﾞ　φ50×90°

5    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ｴﾙ
ﾎﾞ　φ40×90°

2    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　ｴﾙ
ﾎﾞ　φ20×90°

2    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　径違いﾁｰ
ｽﾞ　φ50×40

1    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　径違いﾁｰ
ｽﾞ　φ50×20

1    

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　分止水
栓ｿｹｯﾄ　φ50

3    

個

給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　分止水
栓ｿｹｯﾄ　φ40

2    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第38号一位代価表

個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　金属継手　分止水
栓ｿｹｯﾄ　φ20

2    

個
異種管用継手　給水用ﾎﾟ
ﾘ管（PEP）・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ40

1    

個
異種管用継手　水道用ﾎﾟ
ﾘ管（HPPE）・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ50×φ40

1    

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ40

1    

個
異種管用継手　ﾎﾟﾘ管・塩化ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶ
ﾙ形

PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20

1    

個
可撓式継手含む　取出部の継手ﾊﾟｯｷﾝ
は金属入

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾎﾞｰﾙ式 鋳鉄用 
　φ250×φ50

1    

個

青銅製仕切弁　φ50

1    

個

青銅製仕切弁　φ40

1    

個

甲止水栓　φ20

1    

個
SSDD　75×600

止水栓ﾎﾞｯｸｽ

3    

春日部市



式
管材費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第38号一位代価表

個

ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ（砲金製）φ50

1    

式合　計

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第39号一位代価表

m
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工
第71号施工表

88号踏切

24.6  

m
40mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工
第143号施工表

2.2  

m
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工
第72号施工表

2.9  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第73号施工表

9    

口
40mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第144号施工表

4    

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
第74号施工表

4    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第75号施工表

14    

口
40mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第145号施工表

5    

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第76号施工表

5    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第77号施工表

φ50㎜以下

3    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第39号一位代価表

口
50mm，有，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工
第78号施工表

φ50㎜以下

3    

箇所
鋳鉄管，50mm，250mm，無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
第146号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，50mm，無

止水栓取付け
第81号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，40mm，無

止水栓取付け
第147号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，20mm，無

止水栓取付け
第82号施工表

1    

m
50mm，無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
第83号施工表

24.6  

m
40mm，無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
第148号施工表

2.2  

m
20mm，無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
第84号施工表

2.9  

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第85号施工表

撤去　再使用なし

14    

口
40mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第149号施工表

撤去　再使用なし

5    

春日部市



式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第39号一位代価表

口
20mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工
第86号施工表

撤去　再使用なし

5    

口
50mm，無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工
第87号施工表

φ50㎜以下　撤
去　再使用なし

3    

口
50mm，有，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工
第88号施工表

φ50㎜以下　撤
去　再使用なし

3    

口
50mm，無

小口径管ねじ込み接合
第89号施工表

1    

箇所
全工程，PP用，50mm，無

止水栓取付け
第91号施工表

撤去　再使用なし

1    

箇所
全工程，PP用，40mm，無

止水栓取付け
第150号施工表

撤去　再使用なし

1    

箇所
全工程，PP用，20mm，無

止水栓取付け
第92号施工表

撤去　再使用なし

1    

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第40号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

55    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

33    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

2    

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

20    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

20    

m3

管路埋戻（機械投入人力転圧）
第21号特殊施工

1    

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

10    

m2
3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

下層路盤工（t=30cm）
第124号施工表

16    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第40号一位代価表

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

16    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

33    

式合　計

式
労務費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第41号一位代価表

m
40mm，無

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
第138号施工表

88号踏切

1    

口
40mm，無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断
第139号施工表

1    

式合　計

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第42号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

2    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

1    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

0.1  

m3
ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
第25号施工表

1    

m3

発生土運搬処理
第6号特殊施工

1    

m3

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）
第17号特殊施工

0.4  

m2
3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

下層路盤工（t=30cm）
第124号施工表

1    

m2
2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

上層路盤工（t=20cm）
第32号施工表

1    

春日部市



式
土工費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第42号一位代価表

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

1    

式合　計

式
舗装本復旧工

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第43号一位代価表

m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

舗装版切断
第1号施工Ｐ

88号踏切

6    

m3
中間処理後,最終処分場に搬入［焼却
又は溶融含まず］

アスファルト切断濁水処分費

0.1  

m2
0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
第21号施工表

113    

m3

As殻運搬処理
第9号特殊施工

6    

m2
有り，17mm以上21mm未満，再生粒度調
整砕石 RM-40，全ての費用

不陸整正
第8号施工Ｐ

113    

m2
50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

舗装工(人力)
第33号施工表

113    

式合　計

春日部市



人日
交通誘導警備員Ｂ

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第44号一位代価表

人

交通誘導警備員B

人日合　計

当り1( )

人日
交通誘導警備員Ｂ

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第45号一位代価表

人

交通誘導警備員B

夜間

人日合　計

当り1( )

人日
交通誘導警備員Ｂ

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第46号一位代価表

人

交通誘導警備員B

人日合　計

当り1( )

春日部市



t
仮設材等運搬（往路）

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9501号一位代価表

t
関東･中部･近畿，2 km，km，12m以
内，各種(実数入力)，0，無

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

第151号施工表

100    

t
積込み､取卸し(片道分)

仮設材等の積込み取卸し費
第152号施工表

100    

t合　計

当り1( )

t
仮設材等運搬（復路）

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9502号一位代価表

t
関東･中部･近畿，2 km，km，12m以
内，各種(実数入力)，0，無

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

第151号施工表

100    

t
積込み､取卸し(片道分)

仮設材等の積込み取卸し費
第152号施工表

100    

t合　計

当り1( )

春日部市



t
仮設材等運搬（往路）

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9503号一位代価表

t
関東･中部･近畿，2 km，km，12m以
内，各種(実数入力)，0，無

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

第151号施工表

100    

t
積込み､取卸し(片道分)

仮設材等の積込み取卸し費
第152号施工表

100    

t合　計

当り1( )

t
仮設材等運搬（復路）

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9504号一位代価表

t
関東･中部･近畿，2 km，km，12m以
内，各種(実数入力)，0，無

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

第151号施工表

100    

t
積込み､取卸し(片道分)

仮設材等の積込み取卸し費
第152号施工表

100    

t合　計

当り1( )

m
通水試験

 2,000.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9505号一位代価表

日
無(既設管と連絡して給水車不要)，無

通水試験工(径800mm以下)
第153号施工表

87号踏切

m合　計

当り1( )

春日部市



m
通水試験

 2,000.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第9506号一位代価表

日
無(既設管と連絡して給水車不要)，無

通水試験工(径800mm以下)
第153号施工表

88号踏切

m合　計

当り1( )

春日部市



鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

(WJ102010)

第  10.00 当り0001 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

J08 無配管工労務単価補正

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊
能力2.9t

(WJ802013)

第  1.00 当り0002 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

軽油

L

ベーストラック4～4.5t積 吊能
力2.9t

トラック[クレーン装置付]

hr

合　計
当り1 時間

春日部市



鋳鉄管布設 GX形継手接合

(WJ102075)

第  1.00 当り0003 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 接合区分 P-Link､G-Linkの接合無
J03 管種 直管
J04 配管工労務単価補正 無

鋳鉄管布設 GX形継手接合

(WJ102075)

第  1.00 当り0004 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 接合区分 P-Link､G-Linkの接合無
J03 管種 異形管
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



鋳鉄管布設 GX形継手接合

(WJ102075)

第  1.00 当り0005 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 接合区分 G-Link接合
J03 管種 異形管
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)

(WJ107035)

第  1.00 当り0006 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

普通作業員

人

カッター損料

日

損耗材料費

式             1.000

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 作業分類 切断･溝切り2工程
J02 呼び径 250mm

春日部市



鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工

(WJ102080)

第  1.00 当り0007 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 継手区分 GX形継手
J02 方式 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
J03 呼び径 250mm
J04 配管工労務単価補正 無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

(WJ108010)

第  1.00 当り0008 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 呼び径 250mm
J04 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J10 無配管工労務単価補正

春日部市



ねじ式弁筐設置

(WJ108130)

第  1.00 当り0009 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 ねじ式弁筐種類 A･B形 1号
J03 底版の有無 有

空気弁及び空気弁座設置

(WJ108060)

第  1.00 当り0010 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 施工条件 人力施工
J03 呼び径 13～25mm
J04 設置条件 空気弁設置
J05 無配管工労務単価補正

春日部市



鉄蓋設置

(WJ108090)

第  1.00 当り0011 個号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

蓋

個             1.000

合　計
当り1 個

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 鉄蓋種類 円形 3号 500mm

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合

(WJ102050)

第  1.00 当り0012 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ボルト

本             8.000

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 管の規格 JWWA 7.5K
J02 呼び径 250mm
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合

(WJ102050)

第  1.00 当り0013 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ボルト

本             4.000

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 管の規格 JWWA 7.5K
J02 呼び径 75(80)mm
J03 配管工労務単価補正 無

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

(WJ102130)

第  100.00 当り0014 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径･寸法 φ250mm×5000mm
J02 天端明示作業の有無 無

管明示ｼ-ﾄ工

(WJ102140)

第  100.00 当り0015 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 m

春日部市



撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

(WJ109060)

第  10.00 当り0016 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

J08 無配管工労務単価補正

鋳鉄管(撤去)切断

(WJ109010)

第  1.00 当り0017 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

普通作業員

人

カッター損料

日

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 撤去管材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
J02 ｶｯﾀ-種類 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使用
J03 呼び径 250mm

春日部市



鋳鉄管(撤去)継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手

(WJ109030)

第  1.00 当り0018 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 継手規格 JWWA 7.5K
J02 呼び径 250mm
J03 配管工労務単価補正 無

準備費(運搬費用積上げ分)

(WB010160)

第  1.00 当り0019 式号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運搬費用

式             1.000

合　計
当り1 式

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

(WJ102110)

第  100.00 当り0020 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

φ200

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ材料費（固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝ
ﾄﾞ）

組           160.000

φ250

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ材料費（ｽﾘｰﾌﾞ）

m           120.000

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 250mm
J02 固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ割増係数 0
J05 0固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数
J07 無配管工労務単価補正

春日部市



ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

(WJ501040)

第  100.00 当り0021 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第22号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 舗装厚 0cm超え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

(WJ501041)

第  1.00 当り0022 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

軽油

L

排ガス型(第2次) 山積0.28m3

バックホウ(クローラ)[標準]

hr

合　計
当り1 時間

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



発生土･As塊･Co塊処理

(WJ501030)

第  10.00 当り0023 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

日

第24号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 施工区分 As塊･Co塊(無筋)
J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積
J03 積込機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04 DID区間の有無 有
J12 17.0km以下運搬距離(4t)山積0.28m3 

DID有
J19 良好ﾀｲﾔ損耗費
J20 無処分費計上の有無

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

(WJ501031)

第  1.00 当り0024 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(一般)

人

軽油

L

4t積級

ダンプトラック[オンロード･ディー
ゼル]

供用日

4t積級 良好 供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

条件名称 入力名称

J01 ﾀｲﾔ損耗費 良好

春日部市



ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

(WJ501010)

第  100.00 当り0025 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

(WJ501013)

第  1.00 当り0026 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

軽油

L

排ガス型(第2次) 山積0.28m3

バックホウ(クローラ)[標準]

hr

合　計
当り1 時間

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



発生土･As塊･Co塊処理

(WJ501030)

第  10.00 当り0027 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

日

第24号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 施工区分 土砂
J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積
J03 積込機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04 DID区間の有無 有
J12 6.5km以下運搬距離(4t)山積0.28m3 

DID有
J19 良好ﾀｲﾔ損耗費
J20 無処分費計上の有無

ﾀﾝﾊﾟ運転

(WJ501022)

第  1.00 当り0028 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

レギュラー

ガソリン

L

質量 60～80kg

タンパ及びランマ

日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0029 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RC-40

再生クラッシャーラン

m3            25.400

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40
J04 路盤材設計量 20 m3/100m2

ﾀﾝﾊﾟ運転

(WJ501052)

第  1.00 当り0030 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

レギュラー

ガソリン

L

質量 60～80kg

タンパ及びランマ

日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0031 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RM-40

再生粒度調整砕石

m3            15.240

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生粒度調整砕石 RM-40
J04 路盤材設計量 12 m3/100m2

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0032 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RM-40

再生粒度調整砕石

m3            25.400

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生粒度調整砕石 RM-40
J04 路盤材設計量 20 m3/100m2

春日部市



舗装工(人力)

(WJ501080)

第  100.00 当り0033 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

アスファルト混合物

t            12.100

PK-3 プライムコート用

アスファルト乳剤

L

振動ﾛ-ﾗ運転

日

第34号施工表

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転

日

第35号施工表

諸雑費(その他材料)(率)

式             1    

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 1層当り仕上り厚 50 mm
J02 歩車道区分 歩道
J03 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04 瀝青材料 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)
J05 有砂の散布有無

春日部市



振動ﾛ-ﾗ運転

(WJ501081)

第  1.00 当り0034 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

軽油

L

運転質量0.5～0.6t

振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ
ド式]

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転

(WJ501082)

第  1.00 当り0035 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

レギュラー

ガソリン

L

機械質量40～60kg

振動コンパクタ[前進型]

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

(WJ101021)

第  100.00 当り0036 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 3.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

(WJ101022)

第  100.00 当り0037 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 3.5m以下
J02 使用機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

(WJ105030)

第  10.00 当り0038 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

(WJ107070)

第  1.00 当り0039 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0040 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 継手口 1口継手
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0041 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 継手口 2口継手(標準)
J03 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

(WJ105050)

第  1.00 当り0042 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合

(WJ102030)

第  1.00 当り0043 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 継手区分 離脱防止継手以外
J05 普通押輪押輪区分

J08 無配管工労務単価補正

鋳鉄管布設 GX形継手接合

(WJ102075)

第  1.00 当り0044 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 接合区分 P-Link､G-Linkの接合無
J03 管種 異形管
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力

(WJ108030)

第  1.00 当り0045 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 呼び径 150mm
J03 配管工労務単価補正 無

ねじ式弁筐設置

(WJ108130)

第  1.00 当り0046 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 ねじ式弁筐種類 A･B形 3号
J03 底版の有無 有

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

(WJ105060)

第  100.00 当り0047 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 φ150mm

春日部市



撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

(WJ109060)

第  10.00 当り0048 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

J08 無配管工労務単価補正

鋳鉄管(撤去)切断

(WJ109010)

第  1.00 当り0049 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

普通作業員

人

カッター損料

日

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 撤去管材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
J02 ｶｯﾀ-種類 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使用
J03 呼び径 150mm

春日部市



溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

(WJ105080)

第  100.00 当り0050 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

φ150

固定用ゴムバンド

組           160.000

φ150

溶剤浸透防護スリーブ

m           120.000

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 防護ｽﾘ-ﾌﾞ割増係数 0
J04 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数 0
J05 無配管工労務単価補正

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

(WJ105030)

第  10.00 当り0051 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

夜間

普通作業員

人

夜間

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0052 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

夜間

普通作業員

人

夜間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 継手口 1口継手
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0053 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

夜間

普通作業員

人

夜間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 継手口 2口継手(標準)
J03 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

(WJ105060)

第  100.00 当り0054 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

夜間

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 φ150mm

管明示ｼ-ﾄ工

(WJ102140)

第  100.00 当り0055 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

夜間

合　計
当り1 m

春日部市



溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

(WJ105080)

第  100.00 当り0056 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

φ150

固定用ゴムバンド

組           160.000

φ150

溶剤浸透防護スリーブ

m           120.000

配管工

人

夜間

普通作業員

人

夜間

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 防護ｽﾘ-ﾌﾞ割増係数 0
J04 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数 0
J05 無配管工労務単価補正

春日部市



ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

(WJ501040)

第  100.00 当り0057 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

夜間

普通作業員

人

夜間

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第58号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 舗装厚 0cm超え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

(WJ501041)

第  1.00 当り0058 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

夜間

軽油

L

排ガス型(第2次) 山積0.28m3

バックホウ(クローラ)[標準]

hr

合　計
当り1 時間

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



発生土･As塊･Co塊処理

(WJ501030)

第  10.00 当り0059 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

日

第60号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 施工区分 As塊･Co塊(無筋)
J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積
J03 積込機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04 DID区間の有無 有
J12 17.0km以下運搬距離(4t)山積0.28m3 

DID有
J19 良好ﾀｲﾔ損耗費
J20 無処分費計上の有無

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

(WJ501031)

第  1.00 当り0060 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(一般)

人

夜間

軽油

L

4t積級

ダンプトラック[オンロード･ディー
ゼル]

供用日

4t積級 良好 供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

条件名称 入力名称

J01 ﾀｲﾔ損耗費 良好

春日部市



ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

(WJ501010)

第  100.00 当り0061 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

夜間

普通作業員

人

夜間

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第62号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

(WJ501013)

第  1.00 当り0062 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

夜間

軽油

L

排ガス型(第2次) 山積0.28m3

バックホウ(クローラ)[標準]

hr

合　計
当り1 時間

条件名称 入力名称

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



発生土･As塊･Co塊処理

(WJ501030)

第  10.00 当り0063 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

日

第60号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 施工区分 土砂
J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積
J03 積込機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04 DID区間の有無 有
J12 6.5km以下運搬距離(4t)山積0.28m3 

DID有
J19 良好ﾀｲﾔ損耗費
J20 無処分費計上の有無

ﾀﾝﾊﾟ運転

(WJ501022)

第  1.00 当り0064 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

夜間

レギュラー

ガソリン

L

質量 60～80kg

タンパ及びランマ

日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0065 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

夜間

RC-40

再生クラッシャーラン

m3            15.240

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第66号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40
J04 路盤材設計量 12 m3/100m2

ﾀﾝﾊﾟ運転

(WJ501052)

第  1.00 当り0066 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

夜間

レギュラー

ガソリン

L

質量 60～80kg

タンパ及びランマ

日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0067 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

夜間

RM-40

再生粒度調整砕石

m3            25.400

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第66号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生粒度調整砕石 RM-40
J04 路盤材設計量 20 m3/100m2

春日部市



舗装工(人力)

(WJ501080)

第  100.00 当り0068 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

夜間

特殊作業員

人

夜間

普通作業員

人

夜間

アスファルト混合物

t            17.602

PK-3 プライムコート用

アスファルト乳剤

L

振動ﾛ-ﾗ運転

日

第69号施工表

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転

日

第70号施工表

諸雑費(その他材料)(率)

式             1    

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 1層当り仕上り厚 70 mm
J02 歩車道区分 車道及び路肩
J03 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04 瀝青材料 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)
J05 有砂の散布有無

春日部市



振動ﾛ-ﾗ運転

(WJ501081)

第  1.00 当り0069 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

夜間

軽油

L

運転質量0.5～0.6t

振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ
ド式]

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転

(WJ501082)

第  1.00 当り0070 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

夜間

レギュラー

ガソリン

L

機械質量40～60kg

振動コンパクタ[前進型]

供用日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

(WJ105010)

第  10.00 当り0071 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

(WJ105010)

第  10.00 当り0072 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

(WJ107070)

第  1.00 当り0073 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

(WJ107070)

第  1.00 当り0074 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0075 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0076 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

(WJ105050)

第  1.00 当り0077 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工

(WJ104030)

第  1.00 当り0078 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 離脱防止金具の使用の有無 有
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

(WJ504010)

第  1.00 当り0079 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 配水管種 鋳鉄管
J02 分水栓呼び径 20mm
J03 配水管呼び径 250mm
J04 配管工労務単価補正 無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

(WJ504010)

第  1.00 当り0080 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 配水管種 鋳鉄管
J02 分水栓呼び径 50mm
J03 配水管呼び径 150mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0081 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 50mm
J04 配管工労務単価補正 無

止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0082 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 20mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

(WJ109240)

第  10.00 当り0083 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

(WJ109240)

第  10.00 当り0084 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0085 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0086 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

(WJ105050)

第  1.00 当り0087 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工

(WJ104030)

第  1.00 当り0088 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 離脱防止金具の使用の有無 有
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



小口径管ねじ込み接合

(WJ103023)

第  2.00 当り0089 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

小口径管ねじ込み接合

(WJ103023)

第  2.00 当り0090 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0091 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 50mm
J04 配管工労務単価補正 無

止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0092 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 20mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



鋳鉄管(撤去)切断

(WJ109010)

第  1.00 当り0093 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

普通作業員

人

カッター損料

日

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 撤去管材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
J02 ｶｯﾀ-種類 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使用
J03 呼び径 250mm

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

(WJ109230)

第  10.00 当り0094 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断

(WJ109160)

第  1.00 当り0095 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm
J02 配管工労務単価補正 無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

(WJ108010)

第  1.00 当り0096 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去
J02 呼び径 250mm
J04 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J10 無配管工労務単価補正

春日部市



鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

(WJ108010)

第  1.00 当り0097 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去
J02 呼び径 150mm
J04 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J10 無配管工労務単価補正

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

(WJ108010)

第  1.00 当り0098 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去
J02 呼び径 100mm以下
J04 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J10 無配管工労務単価補正

春日部市



ねじ式弁筐設置

(WJ108130)

第  1.00 当り0099 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去
J02 ねじ式弁筐種類 A･B形 4号
J03 底版の有無 有

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

(WJ109060)

第  10.00 当り0100 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

夜間

普通作業員

人

夜間

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第101号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 150mm
J02 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)

J08 無配管工労務単価補正

春日部市



ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊
能力2.9t

(WJ802013)

第  1.00 当り0101 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

夜間

軽油

L

ベーストラック4～4.5t積 吊能
力2.9t

トラック[クレーン装置付]

hr

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 時間

鋳鉄管(撤去)切断

(WJ109010)

第  1.00 当り0102 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

夜間

普通作業員

人

夜間

カッター損料

日

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 撤去管材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
J02 ｶｯﾀ-種類 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使用
J03 呼び径 150mm

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0103 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RM-40

再生粒度調整砕石

m3            25.400

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 1 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生粒度調整砕石 RM-40
J04 路盤材設計量 20 m3/100m2

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0104 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

夜間

RC-40

再生クラッシャーラン

m3            25.400

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第66号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 2 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40
J04 路盤材設計量 20 m3/100m2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

(WJ105030)

第  10.00 当り0105 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

(WJ105030)

第  10.00 当り0106 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

(WJ107070)

第  1.00 当り0107 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0108 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 継手口 1口継手
J03 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0109 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 継手口 2口継手(標準)
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0110 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm
J02 継手口 1口継手
J03 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

(WJ105040)

第  1.00 当り0111 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm
J02 継手口 2口継手(標準)
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

(WJ504010)

第  1.00 当り0112 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 配水管種 鋳鉄管
J02 分水栓呼び径 25mm
J03 配水管呼び径 250mm
J04 配管工労務単価補正 無

止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0113 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 25mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



発生土･As塊･Co塊処理

(WJ501030)

第  10.00 当り0114 m3号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

良好

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

日

第24号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m3

条件名称 入力名称

J01 施工区分 As塊･Co塊(無筋)
J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積
J03 積込機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
J04 DID区間の有無 有
J12 12.0km以下運搬距離(4t)山積0.28m3 

DID有
J19 良好ﾀｲﾔ損耗費
J20 無処分費計上の有無

路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0115 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RC-40

再生クラッシャーラン

m3            12.700

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 1 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40
J04 路盤材設計量 10 m3/100m2

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0116 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RM-40

再生粒度調整砕石

m3            12.700

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 1 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生粒度調整砕石 RM-40
J04 路盤材設計量 10 m3/100m2

コンクリート舗装工 人力舗設

(WB410820)

第  100.00 当り0117 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 平均舗設厚 20cm未満

春日部市



区画線設置

(WB821210)

第  1,000.00 当り0118 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

豪雪無 実線15cm 制約無

区画線設置(溶融式) 夜間

m         1,000.000

3種1号 ビーズ15～18 白

トラフィックペイント 溶融型

kg           570.000

0.106～0.850mm

ガラスビーズ

kg            25.000

区画線用

接着用プライマー

kg            25.000

軽油

L

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 夜間作業の有無 有り
J02 施工方法区分 溶融式手動
J03 豪雪補正の有無 無し
J04 規格･仕様区分 実線 15cm
J05 無し時間的制約の有無
J06 1.5mm塗布厚
J07 無し排水性舗装に施工する場

合の補正
J08 無し未供用区間の場合の補正
J09 含有量15～18%溶融式塗料規格
J11 白塗料区分
J12 アスファルト舗装プライマー規格
J13 全ての費用費用の内訳

春日部市



運転（トラック　2t）

(SC660010)

第  1.00 当り0119 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

軽油

L

運転手(一般)

人

2t積

トラック[普通型]

供用日

合　計
当り1 日

処分費（t）

(SS003535)

第  1.00 当り0120 t号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

処分費

t             1.000

合　計
当り1 t

条件名称 入力名称

J01 区分 越谷県土整備事務所管内
J02 適用区分 各種

春日部市



バックホウ運転

(SP101020)

第  1.00 当り0121 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

軽油

L

山積0.28m3(平積0.2m3)

バックホウ(クローラ)[標準]

日

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 日

条件名称 入力名称

J01 バックホウ規格 排対型（2次）

処分費（t）

(SS003535)

第  1.00 当り0122 t号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

処分費

t             1.000

合　計
当り1 t

条件名称 入力名称

J01 区分 越谷県土整備事務所管内
J02 適用区分 各種

春日部市



鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)

(WJ107035)

第  1.00 当り0123 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

特殊作業員

人

普通作業員

人

カッター損料

日

損耗材料費

式             1.000

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 作業分類 切断･溝切り2工程
J02 呼び径 250mm

春日部市



路盤工

(WJ501050)

第  100.00 当り0124 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

RC-40

再生クラッシャーラン

m3            38.100

ﾀﾝﾊﾟ運転

日

第30号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 施工層数 3 層
J02 施工幅 1.8m未満
J03 路盤材料 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40
J04 路盤材設計量 30 m3/100m2

春日部市



舗装工(人力)

(WJ501080)

第  100.00 当り0125 m2号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

アスファルト混合物

t            12.573

PK-3 プライムコート用

アスファルト乳剤

L

振動ﾛ-ﾗ運転

日

第34号施工表

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転

日

第35号施工表

諸雑費(その他材料)(率)

式             1    

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 m2

条件名称 入力名称

J01 1層当り仕上り厚 50 mm
J02 歩車道区分 車道及び路肩
J03 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
J04 瀝青材料 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)
J05 有砂の散布有無

春日部市



軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

(WJ101021)

第  100.00 当り0126 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

(WJ101022)

第  100.00 当り0127 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 2.0m以下
J02 使用機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

春日部市



軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

(WJ101021)

第  100.00 当り0128 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

春日部市



軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

(WJ101022)

第  100.00 当り0129 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

時間

第26号施工表

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 掘削深 2.5m以下
J02 使用機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3
J05 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

春日部市



鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

(WJ102010)

第  10.00 当り0130 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付]排ｶﾞ
ｽ型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊

時間

第131号施工表

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 100mm
J02 使用機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚ-ﾝ機能付2.9t吊
J07 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

J08 無配管工労務単価補正

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能
付]排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.45m3 
2.9t吊(WJ802101)

第  1.00 当り0131 時間号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

軽油

L

排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊

バックホウ(クローラ)[標準･クレー
ン機能付き]

hr

合　計
当り1 時間

春日部市



鋳鉄管布設 GX形継手接合

(WJ102075)

第  1.00 当り0132 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 100mm
J02 接合区分 P-Link､G-Linkの接合無
J03 管種 異形管
J04 配管工労務単価補正 無

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

(WJ102130)

第  100.00 当り0133 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径･寸法 φ100mm×4000mm
J02 天端明示作業の有無 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

(WJ102110)

第  100.00 当り0134 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

φ100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ材料費（固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝ
ﾄﾞ）

組           175.000

φ100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ材料費（ｽﾘｰﾌﾞ）

m           125.000

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 100mm
J02 固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ割増係数 0
J05 0固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数
J07 無配管工労務単価補正

仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力

(WJ108030)

第  1.00 当り0135 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 呼び径 50mm
J03 配管工労務単価補正 無

春日部市



ねじ式弁筐設置

(WJ108130)

第  1.00 当り0136 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 ねじ式弁筐種類 A･B形 2号
J03 底版の有無 有

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

(WJ105060)

第  100.00 当り0137 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 φ50mm

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

(WJ109230)

第  10.00 当り0138 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断

(WJ109160)

第  1.00 当り0139 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

(WJ108010)

第  1.00 当り0140 基号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

時間

第2号施工表

合　計
当り1 基

条件名称 入力名称

J01 作業区分 撤去
J02 呼び径 100mm以下
J04 使用機械 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J10 無配管工労務単価補正

春日部市



ねじ式弁筐設置

(WJ108130)

第  1.00 当り0141 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置
J02 ねじ式弁筐種類 A･B形 2号
J03 底版の有無 有

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

(WJ105080)

第  100.00 当り0142 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

φ50

固定用ゴムバンド

組           160.000

φ50

溶剤浸透防護スリーブ

m           120.000

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm
J02 固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 防護ｽﾘ-ﾌﾞ割増係数 0
J04 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数 0
J05 無配管工労務単価補正

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

(WJ105010)

第  10.00 当り0143 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

(WJ107070)

第  1.00 当り0144 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0145 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

(WJ504010)

第  1.00 当り0146 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 配水管種 鋳鉄管
J02 分水栓呼び径 50mm
J03 配水管呼び径 250mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0147 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 40mm
J04 配管工労務単価補正 無

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

(WJ109240)

第  10.00 当り0148 m号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

合　計
当り1 m

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

(WJ105020)

第  1.00 当り0149 口号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 口

条件名称 入力名称

J01 呼び径 40mm
J02 配管工労務単価補正 無

止水栓取付け

(WJ504020)

第  1.00 当り0150 箇所号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

昼間

普通作業員

人

昼間

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 箇所

条件名称 入力名称

J01 取付け区分 全工程
J02 止水栓種類 PP用
J03 呼び径 40mm
J04 配管工労務単価補正 無

春日部市



仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

(WB010020)

第  1.00 当り0151 t号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

製品長12m以内 10kmまで

基本運賃区分A

t             1.000

合　計
当り1 t

条件名称 入力名称

J01 発注機関区分 関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力) 2 km
J04 製品長区分 12m以内
J05 各種(実数入力)運搬割増率
J06 0運搬割増率(実数入力)
J07 無その他の諸料金の有無

仮設材等の積込み取卸し費

(WB010030)

第  1.00 当り0152 t号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t             1.000

合　計
当り1 t

条件名称 入力名称

J01 作業区分 積込み､取卸し(片道分)

春日部市



通水試験工(径800mm以下)

(WJ401010)

第  1.00 当り0153 日号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 日

条件名称 入力名称

J01 給水車注水有無 無(既設管と連絡して給水車不要)
J02 配管工労務単価補正 無

春日部市



円形3号　調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40 箇所

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0001
PJ0033

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置号 一位代価表(特殊施工単価)

普通作業員

円形3号　調整リング
人

普通作業員

円形3号　上壁H200
人

普通作業員

円形3号　下壁H300
人

普通作業員

円形3号　底板
人

合　計
当り1 箇所

材工共　4箇所/本　天端明示無 m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0002
PJ0008

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250号 一位代価表(特殊施工単価)

102.5  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ250mm×5000mm，無
m

第14号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



材工共 m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0003
PJ0002

管明示ｼｰﾄ工号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

明示シート

市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込
m

100    

管明示ｼ-ﾄ工
m

第15号施工表

合　計
当り1 m

式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0004
PJ0011

鋳鉄管等運搬処分号 一位代価表(特殊施工単価)

1    

貨物自動車運搬
式

距離　片
道10kmまで　車
種4t

第19号施工表

0.8  

スクラップ

ヘビーH1
t

合　計
当り1 式

m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0005
PJ0003

As殻運搬処理号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

As塊運搬処理

As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，17.0km以下，良好，無

m3

第23号施工表

235    

廃材持込料

区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材
t

合　計
当り1 m3

春日部市



m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0006
PJ0005

発生土運搬処理号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

発生土運搬処理

土砂，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，6.5km以下，良好，無

m3

第27号施工表

100    

建設発生土受入費(石灰)

(第1～第3種建設発生土) 地山
m3

合　計
当り1 m3

m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0007
PJ0004

管路埋戻（機械投入人力転圧）号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

埋戻し

最大埋戻幅1m未満
m3

第4号施工Ｐ

125    

石灰改良土

最大粒径20mm 締固換算値1.25
m3

合　計
当り1 m3

t

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0008
PJ0550

軽量鋼矢板賃料号 一位代価表(特殊施工単価)

軽量鋼矢板賃料
日

1    

軽量鋼矢板　修理費及び損耗費
t

合　計
当り1 t

春日部市



m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0009
PJ0009

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ150号 一位代価表(特殊施工単価)

67.8  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ150mm
m

第47号施工表

合　計
当り1 m

m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0010
PJ0090

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ150号 一位代価表(特殊施工単価)

67.8  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ150mm
m

第54号施工表

合　計
当り1 m

材工共 m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0011
PJ0020

管明示ｼｰﾄ工号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

明示シート

市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込
m

100    

管明示ｼ-ﾄ工
m

第55号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0012
PJ0030

As殻運搬処理号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

As塊運搬処理

As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，17.0km以下，良好，無

m3

第59号施工表

235    

廃材持込料

区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材
t

合　計
当り1 m3

m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0013
PJ0050

発生土運搬処理号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

発生土運搬処理

土砂，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，6.5km以下，良好，無

m3

第63号施工表

100    

建設発生土受入費(石灰)

(第1～第3種建設発生土) 地山
m3

合　計
当り1 m3

m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0014
PJ0040

管路埋戻（機械投入人力転圧）号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

埋戻し

最大埋戻幅1m未満
m3

第4号施工Ｐ

125    

石灰改良土

最大粒径20mm 締固換算値1.25
m3

合　計
当り1 m3

春日部市



式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0015
PJ0034

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置号 一位代価表(特殊施工単価)

普通作業員

円形3号　調整リング
人

普通作業員

円形3号　上部壁H200
人

普通作業員

円形3号　中部壁H300
人

普通作業員

円形3号　下部壁H300
人

普通作業員

円形3号　底板
人

合　計
当り1 式

材工共　4箇所/本　天端明示無 m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0016
PJ0010

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ250号 一位代価表(特殊施工単価)

102.5  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ250mm×5000mm，無
m

第14号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0017
PJ0014

管路埋戻（機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ）号 一位代価表(特殊施工単価)

土木一般世話役
人

普通作業員
人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

時間

第26号施工表

ﾀﾝﾊﾟ運転
日

第28号施工表

125    

石灰改良土

最大粒径20mm 締固換算値1.25
m3

合　計
当り1 m3

式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0018
PJ0012

鋳鉄管等運搬処分号 一位代価表(特殊施工単価)

1    

貨物自動車運搬
式

距離　片
道10kmまで　車
種4t

第19号施工表

0.6  

スクラップ

ヘビーH1
t

合　計
当り1 式

春日部市



m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0019
PJ0140

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)号 一位代価表(特殊施工単価)

土木一般世話役
人

夜間

普通作業員
人

夜間

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基
準値)

時間

第62号施工表

ﾀﾝﾊﾟ運転
日

第64号施工表

125    

石灰改良土

最大粒径20mm 締固換算値1.25
m3

合　計
当り1 m3

材工共 m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0020
PJ0110

管明示ｼｰﾄ工号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

明示シート

市名・市章・連絡先入り　W150　2倍折込
m

100    

管明示ｼ-ﾄ工
m

第15号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



m3

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0021
PJ0013

管路埋戻（機械投入人力転圧）号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

埋戻し

最大埋戻幅1m未満
m3

第4号施工Ｐ

125    

石灰改良土

最大粒径20mm 締固換算値1.25
m3

合　計
当り1 m3

設置+撤去、2段（2.5m）、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0022
PJ0630

支保材(軽量金属製)設置･撤去工号 一位代価表(特殊施工単価)

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

合　計
当り1 m

m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0023
PJ0510

軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

2.0m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

m

第126号施工表

100    

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対
策型(第2次基準値)

m

第127号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0024
PJ0500

軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)号 一位代価表(特殊施工単価)

100    

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

2.5m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

m

第128号施工表

100    

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対
策型(第2次基準値)

m

第129号施工表

合　計
当り1 m

m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0025
PJ0007

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ100号 一位代価表(特殊施工単価)

41.7  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ100mm×4000mm，無
m

第133号施工表

合　計
当り1 m

m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0026
PJ0006

管明示ﾃｰﾌﾟ工　φ50号 一位代価表(特殊施工単価)

23.7  

管明示テープ

年号入り　W30
m

100    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ50mm
m

第137号施工表

合　計
当り1 m

春日部市



設置+撤去、1段（2.0m）、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0027
PJ0540

支保材(軽量金属製)設置･撤去工号 一位代価表(特殊施工単価)

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

合　計
当り1 m

式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0028
PJ0640

軽量鋼矢板賃料号 一位代価表(特殊施工単価)

軽量鋼矢板賃料
日

1    

軽量鋼矢板　修理費及び損耗費
t

合　計
当り1 式

春日部市



式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0029
PJ0650

支保材（軽量金属製）賃料号 一位代価表(特殊施工単価)

腹起し材賃料

1段（2.0ｍ以下）
本・日

供用日数2日

12    

腹起し材損料
本

切梁材賃料

水圧式ｻﾎﾟｰﾄ
本・日

供用日数2日

12    

切梁材損料
本

水圧ポンプ賃料
台・日

供用日数2日

水圧ポンプ損料
台

合　計
当り1 式

春日部市



本

第

 10.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0030
PJ0660

既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐採号 一位代価表(特殊施工単価)

造園工
人

普通作業員
人

チェーンソー運転

80cc
日

運転（トラック　2t）
日

第119号施工表

0.10 

処分費（t）

越谷県土整備事務所管内，各種
t

第120号施工表

運搬費
台

合　計
当り1 本

春日部市



本

第

 10.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0031
PJ0670

既存植栽撤去工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ　伐根号 一位代価表(特殊施工単価)

普通作業員
人

バックホウ運転

排対型（2次）
日

第121号施工表

運転（トラック　2t）
日

第119号施工表

0.14 

処分費（t）

越谷県土整備事務所管内，各種
t

第122号施工表

運搬費
台

合　計
当り1 本

m2

第

 100.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0032
PJ0680

新規植栽工　ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ号 一位代価表(特殊施工単価)

土木一般世話役
人

造園工
人

普通作業員
人

100.00 

ヒラドツツジ

樹高0.5m×葉張0.5m
株

合　計
当り1 m2

春日部市



式

第

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

0033
PJ0620

支保材（軽量金属製）賃料号 一位代価表(特殊施工単価)

腹起し材賃料

1段（2.0ｍ以下）
本・日

供用日数2日

腹起し材賃料

2段（2.5ｍ以下）
本・日

供用日数4日

6    

腹起し材損料
本

切梁材賃料

水圧式ｻﾎﾟｰﾄ　1段（2.0ｍ以下）
本・日

供用日数2日

切梁材賃料

水圧式ｻﾎﾟｰﾄ　2段（2.5ｍ以下）
本・日

供用日数4日

6    

切梁材損料
本

水圧ポンプ賃料
台・日

供用日数2日

水圧ポンプ賃料
台・日

供用日数4日

水圧ポンプ損料
台

合　計
当り1 式

春日部市



(CB430510)

第 0001 舗装版切断号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 6.050％,労55.500％,材38.450％,市 0.000％)

当り1 m

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

切削深20cm級 ブレード径φ56cm

コンクリートカッタ[バキュー
ム式･湿式]

             4.09 

K1

特殊作業員

            19.28 

R1

土木一般世話役

             9.9  

R2

普通作業員

             8.33 

R3

径22インチ

コンクリートカッタ (ブレード)

            35.21 

Z1

レギュラー

ガソリン

             2.19 

Z2

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
J05 費用の内訳 全ての費用

(CB210100)

第 0002 掘削号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 0.000％,労100.000％,材 0.000％,市 0.000％)

当り1 m3

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

普通作業員

           100    

R1

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 土質 土砂

J02 施工方法 現場制約あり

春日部市



(CB210830)

第 0003 人力積込号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 0.000％,労100.000％,材 0.000％,市 0.000％)

当り1 m3

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

普通作業員

           100    

R1

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 土質等区分 土砂

(CB210410)

第 0004 埋戻し号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 6.010％,労90.520％,材 3.470％,市 0.000％)

当り1 m3

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

排ガス型(第1次) 山積0.45m3

バックホウ(クローラ)[標準]

             5.33 

K1

質量 60～80kg

タンパ及びランマ

             0.68 

K2

普通作業員

            54.9  

R1

特殊作業員

            27.09 

R2

運転手(特殊)

             8.53 

R3

軽油

             2.5  

Z1

レギュラー

ガソリン

             0.97 

Z2

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満

春日部市



(CB430510)

第 0005 舗装版切断号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 6.050％,労55.500％,材38.450％,市 0.000％)

当り1 m

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

切削深20cm級 ブレード径φ56cm

コンクリートカッタ[バキュー
ム式･湿式]

             4.09 

K1

特殊作業員

            19.28 

夜間

R1

土木一般世話役

             9.9  

夜間

R2

普通作業員

             8.33 

夜間

R3

径22インチ

コンクリートカッタ (ブレード)

            35.21 

Z1

レギュラー

ガソリン

             2.19 

Z2

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
J05 費用の内訳 全ての費用

春日部市



(CB430510)

第 0006 舗装版切断号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 4.910％,労45.050％,材50.040％,市 0.000％)

当り1 m

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

切削深20cm級 ブレード径φ56cm

コンクリートカッタ[バキュー
ム式･湿式]

             3.32 

K1

特殊作業員

            15.63 

R1

土木一般世話役

             8.04 

R2

普通作業員

             6.77 

R3

径22インチ

コンクリートカッタ (ブレード)

            47.42 

Z1

レギュラー

ガソリン

             1.77 

Z2

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 舗装版種別 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版

J03 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版厚 15cm以下

J05 費用の内訳 全ての費用

春日部市



(CB224250)

第 0007 コンクリートはつり号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 1.550％,労94.940％,材 3.510％,市 0.000％)

当り1 m2

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

吐出量5.0m3/min

空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･ス
クリュ型]

             1.51 

K1

特殊作業員

            41.88 

R1

普通作業員

            30.72 

R2

土木一般世話役

            19.58 

R3

軽油

             3.41 

Z1

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 平均はつり厚 3cmを超え6cm以下

J02 費用の内訳 全ての費用

春日部市



(CB410010)

第 0008 不陸整正号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機19.420％,労53.920％,材26.660％,市 0.000％)

当り1 m2

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

ブレード幅3.1m

モータグレーダ[土工用･排ガス対策
型(第2次)]

             9.47 

K1

運転質量10t 締固め幅2.1m

ロードローラ[マカダム･排ガス対策
型(第2次)]

             7.5  

K2

運転質量8～20t

タイヤローラ[普通型]

             2.45 

K3

運転手(特殊)

            34.08 

R1

特殊作業員

            10.47 

R2

普通作業員

             7.57 

R3

土木一般世話役

             1.8  

R4

RM-40

再生粒度調整砕石

            19.67 

Z1

軽油

             6.99 

Z2

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 補足材料の有無 有り

J02 補足材料平均厚さ 17mm以上21mm未満
J03 補足材料 再生粒度調整砕石 RM-40

J04 費用の内訳 全ての費用

春日部市



(CB410240)

第 0009 基層(車道･路肩部)号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 0.520％,労48.890％,材50.590％,市 0.000％)

当り1 m2

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

運転質量0.5～0.6t

振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ
ド式]

             0.29 

K1

機械質量40～60kg

振動コンパクタ[前進型]

             0.16 

K2

特殊作業員

            21.99 

R1

普通作業員

            15.27 

R2

土木一般世話役

             4.53 

R3

再生粗粒度アスコン(20)

再生アスファルト混合物

            45.26 

Z1

PK-3 プライムコート用

アスファルト乳剤

             5.04 

Z2

レギュラー

ガソリン

             0.21 

Z3

軽油

             0.04 

Z4

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 平均幅員 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 50 mm
J05 材料 再生粗粒度アスコン(20)

J06 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3

J07 費用の内訳 全ての費用

春日部市



(CB410240)

第 0010 基層(車道･路肩部)号 一位代価表(施工Ｐ構成表)

施工P(機 2.250％,労18.220％,材79.530％,市 0.000％)

当り1 m2

名　称　/　規　格 埼 玉 単 価
構　成　比
（％） 東 京 単 価 摘　　要

[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

アスファルトフィニッシャ

             1.43 

K1

運転質量3～4t

振動ローラ(舗装用)[搭乗･コンバイ
ンド式]

             0.29 

K2

運転質量3～4t

タイヤローラ[普通型]

             0.27 

K3

普通作業員

             6.18 

R1

特殊作業員

             4.27 

R2

運転手(特殊)

             4.21 

R3

土木一般世話役

             1.47 

R4

再生密粒度アスコン(20)

再生アスファルト混合物

            76.2  

Z1

PK-4 タックコート用

アスファルト乳剤

             2.89 

Z2

軽油

             0.39 

Z3

積算単価 標準単価

条件名称 入力名称

J01 平均幅員 1.4m以上3.0m以下

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 70 mm

J05 材料 再生密粒度アスコン(20)

J06 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺ-ﾄ PK-4

春日部市



J07 費用の内訳 全ての費用

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

m

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0001号施工表   WJ102010
WJ102010

時間

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

第0002号施工表   WJ802013
WJ802013

口

鋳鉄管布設 GX形継手接合

250mm，P-Link､G-Linkの接合無，直
管，無

第0003号施工表   WJ102075
WJ102075

口

鋳鉄管布設 GX形継手接合

250mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

第0004号施工表   WJ102075
WJ102075

口

鋳鉄管布設 GX形継手接合

250mm，G-Link接合，異形管，無

第0005号施工表   WJ102075
WJ102075

口

鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)

切断･溝切り2工程，250mm

第0006号施工表   WJ107035
WJ107035

口

鋳鉄布設 NS･SII･GX継手挿口加工

GX形継手，ﾀｯﾋﾟﾝねじ式，250mm，無

第0007号施工表   WJ102080
WJ102080

基

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

設置，250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0008号施工表   WJ108010
WJ108010

箇所

ねじ式弁筐設置

設置，A･B形 1号，有

第0009号施工表   WJ108130
WJ108130

基

空気弁及び空気弁座設置

設置，人力施工，13～25mm，空気弁設
置，無

第0010号施工表   WJ108060
WJ108060

個

鉄蓋設置

設置，円形 3号 500mm

第0011号施工表   WJ108090
WJ108090

春日部市
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口

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合

JWWA 7.5K，250mm，無

第0012号施工表   WJ102050
WJ102050

口

鋳鉄管布設 ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合

JWWA 7.5K，75(80)mm，無

第0013号施工表   WJ102050
WJ102050

m

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ250mm×5000mm，無

第0014号施工表   WJ102130
WJ102130

m

管明示ｼ-ﾄ工第0015号施工表   WJ102140
WJ102140

m

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0016号施工表   WJ109060
WJ109060

口

鋳鉄管(撤去)切断

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，250mm

第0017号施工表   WJ109010
WJ109010

口

鋳鉄管(撤去)継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手

JWWA 7.5K，250mm，無

第0018号施工表   WJ109030
WJ109030

式

準備費(運搬費用積上げ分)第0019号施工表   WB010160
WB010160

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

250mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

第0020号施工表   WJ102110
WJ102110

m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0021号施工表   WJ501040
WJ501040

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0022号施工表   WJ501041
WJ501041

春日部市
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m3

発生土･As塊･Co塊処理

As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，17.0km以下，良好，無

第0023号施工表   WJ501030
WJ501030

日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

良好

第0024号施工表   WJ501031
WJ501031

m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0025号施工表   WJ501010
WJ501010

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0026号施工表   WJ501013
WJ501013

m3

発生土･As塊･Co塊処理

土砂，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，6.5km以下，良好，無

第0027号施工表   WJ501030
WJ501030

日

ﾀﾝﾊﾟ運転第0028号施工表   WJ501022
WJ501022

m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

第0029号施工表   WJ501050
WJ501050

日

ﾀﾝﾊﾟ運転第0030号施工表   WJ501052
WJ501052

m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，12 m3/100m2

第0031号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

第0032号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

舗装工(人力)

50 mm，歩道，粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

第0033号施工表   WJ501080
WJ501080
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日

振動ﾛ-ﾗ運転第0034号施工表   WJ501081
WJ501081

日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転第0035号施工表   WJ501082
WJ501082

m

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

3.5m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0036号施工表   WJ101021
WJ101021

m

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

3.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0037号施工表   WJ101022
WJ101022

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

150mm，無

第0038号施工表   WJ105030
WJ105030

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

150mm，無

第0039号施工表   WJ107070
WJ107070

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

150mm，1口継手，無

第0040号施工表   WJ105040
WJ105040

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

150mm，2口継手(標準)，無

第0041号施工表   WJ105040
WJ105040

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

150mm，無

第0042号施工表   WJ105050
WJ105050

口

鋳鉄管布設 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合

150mm，離脱防止継手以外，普通押
輪，本，本，無

第0043号施工表   WJ102030
WJ102030

口

鋳鉄管布設 GX形継手接合

150mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

第0044号施工表   WJ102075
WJ102075

春日部市
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基

仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力

設置，150mm，無

第0045号施工表   WJ108030
WJ108030

箇所

ねじ式弁筐設置

設置，A･B形 3号，有

第0046号施工表   WJ108130
WJ108130

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ150mm

第0047号施工表   WJ105060
WJ105060

m

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0048号施工表   WJ109060
WJ109060

口

鋳鉄管(撤去)切断

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，150mm

第0049号施工表   WJ109010
WJ109010

m

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

150mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

第0050号施工表   WJ105080
WJ105080

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

150mm，無

第0051号施工表   WJ105030
WJ105030

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

150mm，1口継手，無

第0052号施工表   WJ105040
WJ105040

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

150mm，2口継手(標準)，無

第0053号施工表   WJ105040
WJ105040

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ150mm

第0054号施工表   WJ105060
WJ105060

m

管明示ｼ-ﾄ工第0055号施工表   WJ102140
WJ102140

春日部市
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m

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

150mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

第0056号施工表   WJ105080
WJ105080

m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

0cm超え10cm以下，ｸﾛ-ﾗ型山
積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0057号施工表   WJ501040
WJ501040

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0058号施工表   WJ501041
WJ501041

m3

発生土･As塊･Co塊処理

As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，17.0km以下，良好，無

第0059号施工表   WJ501030
WJ501030

日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t

良好

第0060号施工表   WJ501031
WJ501031

m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0061号施工表   WJ501010
WJ501010

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞｽ対策
型(第2次基準値)

第0062号施工表   WJ501013
WJ501013

m3

発生土･As塊･Co塊処理

土砂，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，6.5km以下，良好，無

第0063号施工表   WJ501030
WJ501030

日

ﾀﾝﾊﾟ運転第0064号施工表   WJ501022
WJ501022

m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，12 m3/100m2

第0065号施工表   WJ501050
WJ501050

日

ﾀﾝﾊﾟ運転第0066号施工表   WJ501052
WJ501052

春日部市
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m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

第0067号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

舗装工(人力)

70 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

第0068号施工表   WJ501080
WJ501080

日

振動ﾛ-ﾗ運転第0069号施工表   WJ501081
WJ501081

日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転第0070号施工表   WJ501082
WJ501082

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

50mm，無

第0071号施工表   WJ105010
WJ105010

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

20mm，無

第0072号施工表   WJ105010
WJ105010

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

50mm，無

第0073号施工表   WJ107070
WJ107070

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

20mm，無

第0074号施工表   WJ107070
WJ107070

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

50mm，無

第0075号施工表   WJ105020
WJ105020

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

20mm，無

第0076号施工表   WJ105020
WJ105020

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

50mm，無

第0077号施工表   WJ105050
WJ105050

春日部市
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口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工

50mm，有，無

第0078号施工表   WJ104030
WJ104030

箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

鋳鉄管，20mm，250mm，無

第0079号施工表   WJ504010
WJ504010

箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

鋳鉄管，50mm，150mm，無

第0080号施工表   WJ504010
WJ504010

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，50mm，無

第0081号施工表   WJ504020
WJ504020

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，20mm，無

第0082号施工表   WJ504020
WJ504020

m

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

50mm，無

第0083号施工表   WJ109240
WJ109240

m

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

20mm，無

第0084号施工表   WJ109240
WJ109240

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

50mm，無

第0085号施工表   WJ105020
WJ105020

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

20mm，無

第0086号施工表   WJ105020
WJ105020

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設継手工

50mm，無

第0087号施工表   WJ105050
WJ105050

口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工

50mm，有，無

第0088号施工表   WJ104030
WJ104030

春日部市
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口

小口径管ねじ込み接合

50mm，無

第0089号施工表   WJ103023
WJ103023

口

小口径管ねじ込み接合

20mm，無

第0090号施工表   WJ103023
WJ103023

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，50mm，無

第0091号施工表   WJ504020
WJ504020

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，20mm，無

第0092号施工表   WJ504020
WJ504020

口

鋳鉄管(撤去)切断

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，250mm

第0093号施工表   WJ109010
WJ109010

m

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

75mm，無

第0094号施工表   WJ109230
WJ109230

口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断

75mm，無

第0095号施工表   WJ109160
WJ109160

基

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

撤去，250mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0096号施工表   WJ108010
WJ108010

基

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

撤去，150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0097号施工表   WJ108010
WJ108010

基

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

撤去，100mm以下，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

第0098号施工表   WJ108010
WJ108010

箇所

ねじ式弁筐設置

撤去，A･B形 4号，有

第0099号施工表   WJ108130
WJ108130

春日部市
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m

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

150mm，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標
準)，無

第0100号施工表   WJ109060
WJ109060

時間

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付]ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能
力2.9t

第0101号施工表   WJ802013
WJ802013

口

鋳鉄管(撤去)切断

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)，ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀ-使
用，150mm

第0102号施工表   WJ109010
WJ109010

m2

路盤工

1 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，20 m3/100m2

第0103号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

路盤工

2 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，20 m3/100m2

第0104号施工表   WJ501050
WJ501050

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

50mm，無

第0105号施工表   WJ105030
WJ105030

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 据付工

25mm，無

第0106号施工表   WJ105030
WJ105030

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

25mm，無

第0107号施工表   WJ107070
WJ107070

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

50mm，1口継手，無

第0108号施工表   WJ105040
WJ105040

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

50mm，2口継手(標準)，無

第0109号施工表   WJ105040
WJ105040

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

25mm，1口継手，無

第0110号施工表   WJ105040
WJ105040

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設 継手工

25mm，2口継手(標準)，無

第0111号施工表   WJ105040
WJ105040

箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

鋳鉄管，25mm，250mm，無

第0112号施工表   WJ504010
WJ504010

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，25mm，無

第0113号施工表   WJ504020
WJ504020

m3

発生土･As塊･Co塊処理

As塊･Co塊(無筋)，4t積，ﾊﾞｯｸﾎｳ山
積0.28m3，有，12.0km以下，良好，無

第0114号施工表   WJ501030
WJ501030

m2

路盤工

1 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，10 m3/100m2

第0115号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

路盤工

1 層，1.8m未満，再生粒度調整砕石 
RM-40，10 m3/100m2

第0116号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

コンクリート舗装工 人力舗設

20cm未満

第0117号施工表   WB410820
WB410820

m

区画線設置

有り，溶融式手動，無し，実線 
15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有
量15～18%，白，アスファルト舗
装，全ての費用

第0118号施工表   WB821210
WB821210

日

運転（トラック　2t）第0119号施工表
SC660010

t

処分費（t）

越谷県土整備事務所管内，各種

第0120号施工表
SS003535

日

バックホウ運転

排対型（2次）

第0121号施工表
SP101020

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

t

処分費（t）

越谷県土整備事務所管内，各種

第0122号施工表
SS003535

口

鋳鉄管切断･溝切2工程(専用工具)

切断･溝切り2工程，250mm

第0123号施工表   WJ107035
WJ107035

m2

路盤工

3 層，1.8m未満，再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ 
RC-40，30 m3/100m2

第0124号施工表   WJ501050
WJ501050

m2

舗装工(人力)

50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒
度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ(PK-3)，有

第0125号施工表   WJ501080
WJ501080

m

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

2.0m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0126号施工表   WJ101021
WJ101021

m

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

2.0m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0127号施工表   WJ101022
WJ101022

m

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

2.5m以下，ｸﾛ-ﾗ型山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0128号施工表   WJ101021
WJ101021

m

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

2.5m以下，ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3，排出ｶﾞ
ｽ対策型(第2次基準値)

第0129号施工表   WJ101022
WJ101022

m

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

100mm，ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚ-ﾝ機能付2.9t吊，排
出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)，無

第0130号施工表   WJ102010
WJ102010

時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付]排ｶﾞ
ｽ型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊

第0131号施工表   WJ802101
WJ802101

口

鋳鉄管布設 GX形継手接合

100mm，P-Link､G-Linkの接合無，異形
管，無

第0132号施工表   WJ102075
WJ102075

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

m

鋳鉄管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ100mm×4000mm，無

第0133号施工表   WJ102130
WJ102130

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

100mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

第0134号施工表   WJ102110
WJ102110

基

仕切弁･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横)人力

設置，50mm，無

第0135号施工表   WJ108030
WJ108030

箇所

ねじ式弁筐設置

設置，A･B形 2号，有

第0136号施工表   WJ108130
WJ108130

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 管明示ﾃ-ﾌﾟ工

φ50mm

第0137号施工表   WJ105060
WJ105060

m

撤去管吊上積込(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

40mm，無

第0138号施工表   WJ109230
WJ109230

口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)切断

40mm，無

第0139号施工表   WJ109160
WJ109160

基

鋳鉄製仕切弁設置(縦･横型)

撤去，100mm以下，ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯ
ｸ4t積2.9t吊(標準)，無

第0140号施工表   WJ108010
WJ108010

箇所

ねじ式弁筐設置

設置，A･B形 2号，有

第0141号施工表   WJ108130
WJ108130

m

溶剤浸透防護ｽﾘ-ﾌﾞ被覆工

50mm，固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ，0，0，無

第0142号施工表   WJ105080
WJ105080

m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 据付工

40mm，無

第0143号施工表   WJ105010
WJ105010

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

40mm，無

第0144号施工表   WJ107070
WJ107070

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

40mm，無

第0145号施工表   WJ105020
WJ105020

箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

鋳鉄管，50mm，250mm，無

第0146号施工表   WJ504010
WJ504010

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，40mm，無

第0147号施工表   WJ504020
WJ504020

m

撤去管吊上積込(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

40mm，無

第0148号施工表   WJ109240
WJ109240

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 継手工

40mm，無

第0149号施工表   WJ105020
WJ105020

箇所

止水栓取付け

全工程，PP用，40mm，無

第0150号施工表   WJ504020
WJ504020

t

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工
板､敷鉄板等)

関東･中部･近畿，2 km，km，12m以
内，各種(実数入力)，0，無

第0151号施工表   WB010020
WB010020

t

仮設材等の積込み取卸し費

積込み､取卸し(片道分)

第0152号施工表   WB010030
WB010030

日

通水試験工(径800mm以下)

無(既設管と連絡して給水車不要)，無

第0153号施工表   WJ401010
WJ401010

m

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

第0001号施工P
CB430510

春日部市



単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

m3

掘削

土砂，現場制約あり

第0002号施工P
CB210100

m3

人力積込

土砂

第0003号施工P
CB210830

m3

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

第0004号施工P
CB210410

m

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

第0005号施工P
CB430510

m

舗装版切断

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用

第0006号施工P
CB430510

m2

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下，全ての費用

第0007号施工P
CB224250

m2

不陸整正

有り，17mm以上21mm未満，再生粒度調整
砕石 RM-40，全ての費用

第0008号施工P
CB410010

m2

基層(車道･路肩部)

1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 
mm，mm，mm，再生粗粒度アスコ
ン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ PK-3，全ての費用

第0009号施工P
CB410240

m2

基層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下，mm，mm，70 mm，再
生密粒度アスコン(20)，ﾀｯｸｺ-ﾄ 
PK-4，全ての費用

第0010号施工P
CB410240

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施

工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格について

は、施工計画書等に明記すること。

春日部市



春 日 部 市 上 下 水 道 部

数　量　計　算　書

市道1-22号線(粕壁)外1路線配水管更新工事(87号踏切)
春日部市粕壁地内



DIP(GX)φ250　配水管布設替工



      

詳細図(1) 切管調書

円形鉄蓋用下枠
下部

円形鉄蓋用下枠
調整リング

空気弁用鉄蓋

7.5K　φ250 1 1 組

NHVO-50-200A 1

フランジ用合金(絶縁)
RF

φ250

φ250

NHVO-50-200C 1

1 1

受挿仕切弁

個

ダクタイル鋳鉄　曲管
GX形　内面粉体

ダクタイル鋳鉄　接合部品

GX形　内面粉体

4 4 個

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

ダクタイル鋳鉄管
GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄　二受Ｔ字管

12

φ250×5,000 2 2 本

GX形　内面粉体

12

φ250×45°

G-Link
GX形　内面粉体

切管用挿口リング
GX形

ソフトシール制水弁 基

不断水バルブ

1
GX形(受挿し)

GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

本

1

φ250 5 5

φ250 1

ネジ式弁筐用座台 コンクリート製　Ａ－１

水道用急速空気弁

2ネジ式弁筐
ノンカットネジ式　市章入

口径表示付　U41 2

円形　VOS-50G-11L

φ25

1市章入 1 個

上部

切管長 10.79 ｍ

26.33 ｍ管路延長

1 個

-0.68 25.65 ｍ

管明示シート
2倍折込　W=15cm 受挿仕切弁

管明示テープ
4箇所/本　天端明示無
φ250 26.33

市名・連絡先入り 25.34 -0.68 24.66 ｍ

1

個1

個

1 個

1

1

1 基

φ250(DCIP用) 1 1 基

GF1号

2

フランジ用合金(FSA)

個2

7.5K　φ75 2

φ75×H100空気弁用補修弁
ﾎﾞｰﾙ式　ＦＣＤ　内外面粉体

φ250×5,000 3 3ダクタイル鋳鉄管

NHVO-50-50K 1 個

1 個

1

円形鉄蓋用下枠

円形鉄蓋用下枠
底板
NHVO-50-40S 個

φ250×150 1

組2

GX形

基

1 個

1

ライナ
GX形　内面粉体
φ250 5 5 個

ダクタイル鋳鉄　ﾌﾗﾝ
ｼﾞ付Ｔ字管(浅層埋設)

GX形　内面粉体
ダクタイル鋳鉄　両受曲管

GX形　内面粉体

個

ダクタイル鋳鉄　短管2号 φ250

ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪

GX形　内面粉体
φ250×75 1 1 個

φ250 1 1 個

φ250×45° 2 2 個

ポリエチレンスリーブ φ250 25.65 25.65 ｍ



      

（▽は切断、▼は切断溝切を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

DIP(GX)φ250切管

  3.67   1.00

GX-GX

  1.40   3.10

GX-GX

  1.62

GX-GX

3 本

3 本

4.100小計  6.690 10.79 4.21 15.00 0 5 0

計
甲切管本数

直管本数

1 4.67 0.33 5.00 2

3 1.62 3.38 5.00 1

2 4.50 0.50 5.00 2

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断 切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管



      

鋳鉄管布設工

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

GX形継手接合工(直管)
切管

φ250 2 3

φ250 12

機械施工
2

1

φ250 2.66 14.15
機械施工

GX形継手接合工(異形管)

φ250 1

機械施工 受挿仕切弁

口

ｍφ250 26.33 -0.68 25.65

鋳鉄管切断・溝切り加工工

GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ
φ250 5

口

1

ネジ式弁筐設置工 2 箇所

仕切弁設置工
機械施工

H=580 1
円形３号

口

口

16.81

3口

口1

1

1

=2.80

ｍ

5

終点
+ 1

25.65

箇所

1

24.66

1

÷1000 =0.75

フランジ継手工
JWWA 7.5K 

1空気弁設置工

φ250 1

2 -1

空気弁室積工

空気弁設置

/6.0m既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用
φ250 （DIP)

ＧＸ継手挿口加工工
ﾀｯﾋﾟﾝねじ

フランジ継手取外工 φ250

鋳鉄管廃材処分費 44.49kg/m ×16.8m

1

φ250 5

t

26.33

ｍ

ｍ

空気弁用鉄蓋設置工
円形３号

フランジ継手工
JWWA 7.5K 

φ75

1 基

管明示テープ工
4箇所／本　天端明示無

φ25

φ250 25.65

管埋設シート工 24.66

16.81

通水試験工

鋳鉄管撤去工

φ800以下 26.33

5 口

基

口

箇所1

GX形継手接合工(G-Link) φ250 1

不断水制水弁設置工
DIP
φ250 (DIP用) 1 1 基

4

ｍ

1

数　　　　量

12 口

5

口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ250 25.65 25.65 ｍ



      

1.138

0.057

0.992

0.992

0.207

0.455

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 計

(4) (5) (6)(1) (2) (3)

1.512 40 ㎥

50 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

2.48 6.403.5028.30 5.32

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 9.198 2.394 1.116 2.520 18

舗装切断濁水処分費

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.460 0.120 0.056 0.126 1 ㎥

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 7.198 7.654 3.640

DID有り 6.5km以下 7.198 7.654 3.640 2.848 40 ㎥9.988

1.336 2 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.680 0.496 0.232 1.336 5 ㎥0.847

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 3.679 6.392 2.980 1.008 30 ㎥8.819
改良土

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

5.359

2.007

t=12cm  2層 2.394 1.116 6 ㎡2.007

プライムコート PK-3 9.198 2.394 1.116 2.520 18 ㎡
再生密粒度As(13)

1.138仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)

土留工
軽量鋼矢板　H=4.00
2段支保 2.66

2.520 13 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 9.198 1.138

0.040 0.010 0.003 0.010 0.1 ㎥0.005

掘削積込工(人力)

1.24 2.80 9 ｍ

9.988

t=20cm  2層 2.394 1.116 6 ㎡

2.007

0.100

2.007

2.23

算　　　　式

6.547

0.416

6.963

0.416

(7)

4.46

0.010



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

1-1-1 φ250 0.65 0.65 0.922 0.872 0.272 0.400 14.15 9.198 8.020 2.502 3.679

控除
既設管 π/4×0.272^2×14.15＝ -0.822
控除

新設管 π/4×0.272^2×14.15＝ -0.822

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 28.30

舗装濁水 28.300×0.00130= 0.04

Asガラ処分工 9.198×0.05= 0.460

計 14.150 9.198 7.198 1.680 3.679

14.15×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

歩道部 配水管布設同時撤去　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

1-1-2 φ250 0.65 0.65 0.922 0.872 0.272 0.400 1.75 1.138 0.992 0.309 0.455

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除

新設管 π/4×0.272^2×1.75＝ -0.102

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 3.50

舗装濁水 3.500×0.00130= 0.005

Asガラ処分工 1.138×0.05= 0.057

計 1.750 1.138 0.992 0.207 0.455

歩道部 配水管布設　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

1.75×2=

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

1-2-1 φ250 3.04 0.90 3.312 3.262 0.272 2.670 2.66 2.394 7.809 0.651 6.392

控除
既設管 π/4×0.272^2×2.66＝ -0.155
控除

新設管 π/4×0.272^2×2.66＝ -0.155

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 2.66

舗装切断 5.32

舗装濁水 5.320×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 2.394×0.05= 0.120

計 2.660 2.394 7.654 0.496 6.392

歩道乗入部 配水管布設同時撤去　　　土工計算書(3)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

2.66×2=

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

1-2-2 φ250 3.04 0.90 3.312 3.262 0.272 2.670 1.24 1.116 3.640 0.304 2.980

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除

新設管 π/4×0.272^2×1.24＝ -0.072

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 1.24

舗装切断 2.48

舗装濁水 2.480×0.00130= 0.003

Asガラ処分工 1.116×0.05= 0.056

計 1.240 1.116 3.640 0.232 2.980

歩道乗入部 配水管布設　　　土工計算書(4)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

1.24×2=

改良土



      

人力 機械
φ DP B H H D DP L B×L B×L×H (会所堀) B×L×D B×L×DP

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

1-3-2 φ250 3.04 0.90 3.312 3.312 0.272 3.040 2.80 2.520 8.346 0.685 7.661
DIP

1-3-2-1 φ250 0.65 0.65 0.922 0.922 0.272 0.650 2.74 1.781 1.642 0.484 1.158

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除

新設管 π/4×0.272^2×5.54＝ -0.322

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 2.80

計 5.540 4.301 9.988 0.847 8.819

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

歩道(緑地帯) 配水管布設　　　土工計算書(5)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP W H h1 h3 h2-h3 L W×L W×L×h1 W×L×h3 W×L×h3 W×L×(h2-h3)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

不仕-2 φ250 0.650 1.400 1.222 0.600 0.572 0.400 1.800 2.520 1.512 1.441 1.441 1.008

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×1.80＝ -0.105 -0.105

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 6.40

舗装濁水 6.400×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 2.52×0.05= 0.126

計 1.800 2.520 1.512 1.336 1.336 1.008

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=3.00

(1.80+1.40)×2=

不断水簡易仕切弁設置工　　　土工計算書(6)

口径 土被り 掘削幅 掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工延長 面積

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 W×L×D B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）
DIP

余堀 φ250 3.04 0.90 3.312 3.262 0.272 2.670 2.23 2.007 6.547 0.546 0.546 5.359

控除
既設管 π/4×0.272^2×2.23＝ -0.13 -0.130

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 2.23

舗装切断 4.46

舗装濁水 4.460×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 2.007×0.05= 0.100

計 2.230 2.007 6.547 0.416 0.416 5.359

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

2.23×2=

歩道乗入部   　余堀工　　　土工計算書(7)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ

改良土



HPPEφ150　配水管布設替工



      

詳細図(1) 切管調書

溶剤浸透防護スリーブ φ150 21.61 21.61 ｍ

EF両受Sベンド φ150 H=450 2 2 個

EFソケット φ150 2 2 個

異種管継手
GX×HPPE
φ150 1 1 個

個

φ150×45° 1 1 個

2

個

不断水バルブ

水道配水用ポリエチレン管 φ150×5.00m 3 3

φ150(DCIP用) 1 1 基

ソフトシール制水弁
GX形(受挿し)
φ150 基1

2 個

口径表示付　U41

管明示シート
2倍折込　W=15cm 受挿仕切弁

市名・連絡先入り 21.82 -0.55 21.27 ｍ

管明示テープ
4箇所/本　天端明示無 受挿仕切弁

φ150 22.16 -0.55 21.61 ｍ

管路延長 22.16 ｍ

切管長 12.45 ｍ

ダクタイル鋳鉄　接合部品 φ150 2 2 個

PCジョイント

GX形　内面粉体

φ150 1 1

ネジ式弁筐用座台 コンクリート製　Ａ－１ 2

φ150×45° 1 1 個

1

2

φ150×5.00m 1 1 本

配水管布設替工　HPPE　φ150　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

水道配水用ポリエチレン管

片受直管

EF片受ベンド

プレーンエンド
本

EF両受ベンド

ネジ式弁筐
ノンカットネジ式　市章入



      

（▽は切断を示す）

切管計 残　管 計

HPPEφ150切管

  3.07   1.00

  3.11   1.00

  4.27

3 本

1 4.07 0.93 5.00 2

3 4.27 0.73 5.00 1

2 4.11 0.89 5.00 2

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断
プレーンエンド

小計 12.45 2.55 15.00 5

計
直管本数

12.450



      

φ150 21.61 -7.55 14.06 ｍ

7 口

5

-1

箇所
夜間分

ｍ

1

箇所

1

2

基

口

14.06

φ150 （DIP) 3.14

×3.14m

/6.0m

基

口

2 口

ｍ

ｍ

1

2

3.14

ｍ13.72

φ800以下 22.16

2.60

φ150

鋳鉄管廃材処分費

通水試験工

既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用

鋳鉄管撤去工 φ150 0.54
機械施工

管埋設シート工

27.21kg/m

21.27

1

φ150 2

ネジ式弁筐設置工

管明示テープ工
4箇所／本　天端明示無

21.61

GX形継手接合工(異形管)

不断水制水弁設置工
DIP
φ150 (DIP用)

溶剤浸透防護スリーブ　被覆工

2

φ150 1仕切弁設置工
機械施工

=0.09

=0.52 1口

夜間分

-7.55

夜間分

÷1000 0.1

夜間分

22.16

-7.55

t

終点
+ 1

メカニカル継手工 φ150 2

ポリエチレン管(融着接
合)継手工

2

φ150 2口 2

夜間分 受挿仕切弁

φ150 1口 8

-1

ｍφ150 22.16 -7.55 -0.55 14.06

ポリエチレン管(融着接
合)継手工

夜間分
口

ポリエチレン管(融着接
合)布設工

配水管布設替工　HPPE　φ150　数量計算書　労務費(昼間)

名 称 形 状 寸 法 計

ポリエチレン管切断工 φ150 5

数　　　　量



      

7.55 ｍ7.55

7.55 ｍ

管埋設シート工

φ150 2口 1

管明示テープ工
4箇所／本　天端明示無
φ150 7.55

ポリエチレン管(融着接
合)継手工 1 箇所

1 口φ150 1口 1

ポリエチレン管(融着接
合)継手工

φ150 7.55 7.55 ｍ

配水管布設替工　HPPE　φ150　数量計算書　労務費(夜間)

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

ポリエチレン管(融着接
合)布設工

溶剤浸透防護スリーブ　被覆工 φ150 7.55 7.55 ｍ



      

2.159

t=20cm  2層 0.324 3.408 4 ㎡

0.547 1 ㎥掘削積込工(人力)

0.010 0.001 0.015 0.010 0.04 ㎥0.004

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 1.560 0.948 1.560 4 ㎡

仮復旧工(人力 歩道 t=5cm) プライムコート PK-3 1.560 0.324 3.408 1.560 8 ㎡
再生密粒度As(13)

0.948

t=12cm  2層 0.324 3.408 4 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.780 0.123 2.829 0.546 10 ㎥1.742
改良土
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.215 0.044 0.468 0.547 2 ㎥0.320管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

0.858 10 ㎥

DID有り 6.5km以下 1.315 0.273 4.533 1.405 10 ㎥2.159

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.315 0.273 4.533

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.078 0.016 0.170 0.078 0.4 ㎥

舗装切断濁水処分費

5.20 1.08 11.36 5.003.16

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.560 0.324 3.408 1.560 8

配水管布設替工　HPPE　φ150　数量計算書　土工費(昼間)

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

26 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(4) (5) (6)(1) (2) (3)

0.948

0.047

0.834

0.834

0.131

0.474



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-1-1 φ150 0.65 0.60 0.930 0.880 0.180 0.500 2.60 1.560 1.373 0.281 0.780

控除 DIP
既設管 φ150 π/4×0.169^2×2.60＝ -0.058
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×2.60＝ -0.066

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 5.20

舗装濁水 5.200×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 1.560×0.05= 0.078

計 2.600 1.560 1.315 0.215 0.780

2.60×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

歩道部 配水管布設同時撤去(昼間)　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-1-2 φ150 0.65 0.60 0.930 0.880 0.180 0.500 1.58 0.948 0.834 0.171 0.474

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×1.58＝ -0.040

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断 3.16

舗装濁水 3.160×0.00130= 0.004

Asガラ処分工 0.948×0.05= 0.047

計 1.580 0.948 0.834 0.131 0.474

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

1.58×2=

歩道部 配水管布設(昼間)　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-2-1 φ150 0.65 0.60 0.930 0.880 0.180 0.380 0.54 0.324 0.285 0.058 0.123

控除 DIP
既設管 φ150 π/4×0.169^2×0.54＝ -0.012
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×0.54＝ -0.014

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断 1.08

舗装濁水 1.080×0.00130= 0.001

Asガラ処分工 0.324×0.05= 0.016

計 0.540 0.324 0.273 0.044 0.123

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

0.54×2=

歩道乗入部 配水管布設同時撤去(昼間)　　　土工計算書(3)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-2-2 φ150 1.10 0.60 1.380 1.330 0.180 0.830 5.68 3.408 4.533 0.613 2.829

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×5.68＝ -0.145

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断 11.36

舗装濁水 11.360×0.00130= 0.015

Asガラ処分工 3.408×0.05= 0.170

計 5.680 3.408 4.533 0.468 2.829

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

5.68×2=

歩道乗入部 配水管布設(昼間)　　　土工計算書(4)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

改良土



      

人力 機械
φ DP B H H D H-D L B×L B×L×H (会所堀) B×L×D B×L×(H-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-3-2 φ150 0.65 0.60 0.930 0.930 0.180 0.750 3.87 2.322 2.159 0.418 1.742

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×3.87＝ -0.098

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

計 3.870 2.322 2.159 0.320 1.742

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

歩道(緑地帯) 配水管布設(昼間)　　　土工計算書(5)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP W H h1 h3 h2-h3 L W×L W×L×h1 W×L×h3 W×L×h3 W×L×(h2-h3)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
不仕-1 φ150 0.600 1.200 0.969 0.550 0.369 0.350 1.300 1.560 0.858 0.576 0.576 0.546

控除 DIP
既設管 φ150 π/4×0.169^2×1.30＝ -0.029 -0.029

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 5.00

舗装濁水 5.000×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 1.56×0.05= 0.078

計 1.300 1.560 0.858 0.547 0.547 0.546

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=3.00

(1.30+1.20)×2=

不断水簡易仕切弁設置工(昼間)　　　土工計算書(6)

口径 土被り 掘削幅 掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工延長 面積

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ

改良土



      

仮復旧工(人力 車道 t=7cm)

再生密粒度As(13)
プライムコート PK-3 4.530 5 ㎡

t=20cm  2層 4.530上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

5 ㎡

5 ㎡

t=12cm  2層 4.530下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

管路埋戻工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 3.669 4 ㎥
改良土
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.623管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

1 ㎥

DID有り 6.5km以下 5.481 5 ㎥

㎥掘削積込工(人力)

管路掘削積込工(機械)

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
ブレーカー・コンクリート破砕機 4.530

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.623 1 ㎥

4t積 BH0.28㎥ 0.770 1 ㎥

舗装版破砕掘削積込工
15cm ＜t≦40cm

5 ㎡

舗装切断濁水処分費 0.060 0.1 ㎥

15.10 15 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cm以下

配水管布設替工　HPPE　φ150　数量計算書　土工費(夜間)

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

(1)



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
2-4-2 φ150 1.10 0.60 1.380 1.210 0.180 0.810 7.55 4.530 5.481 0.815 3.669

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除 HPPE

新設管 φ150 π/4×0.180^2×7.55＝ -0.192

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 15.10

舗装濁水 15.100×0.00394= 0.06

Asガラ処分工 4.530×0.17= 0.770

計 7.550 4.530 5.481 0.623 3.669

軽量鋼矢板 H=2.50

7.55×2=

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

A指定路線車道部 配水管布設(夜間)　　　土工計算書(1)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積

改良土



仮設管設置撤去工



      

配管図

2

1 個

ボール式　鋳鉄用　内紛
φ250×20 個

PVジョイント

サドル分水栓　可とう式

PPエルボ

甲止水栓

青銅製仕切弁

3

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

水道用ポリエチレン管
二層管 1種

PPエルボ

二層管 1種
ｍ

φ50 5.70 5.70 ｍ

止水栓ボックス SSDD 75×600 1 2

サドル分水栓　可とう式 φ150×50 1 1 個

φ50 1

φ20×90° 2 2 個

1

φ50×φ30 1 1

ボール式　鋳鉄用　内紛

個2

3 個

φ20

φ50

1

分止水栓用キャップ

管路延長 17.32 ｍ

φ20 1 1 個

分止水栓用キャップ

水道用ポリエチレン管 φ20 10.62 1.00 11.62

φ50 1

5 個

分止水栓用ソケット

個

1 個

φ50×90° 2 2 個

3 個

PPチーズ φ20×20 1 1 個

分止水栓用ソケット φ20 5

PVジョイント φ20 2 2 個



      

φ50 4

ポリエチレン管布設工

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

ポリエチレン管切断工 φ50 4

メカニカル継手工 1

ポリエチレン管継手工

ｍφ50 5.70 5.70

10.62 1.00 11.62 ｍ

口

φ250×20 1

ポリエチレン管切断工

サドル分水栓建込工

メカニカル継手工

φ50 4

φ50

φ20 7

φ20

DIP

φ50 1

1

メカニカル継手取外し工 φ20

1

φ20

φ50 1

2

ポリエチレン管布設工

止水栓取付工

PP用 筺設置含む

1

DIP

φ150×50 1

箇所

2 2

5.70

口

3 口

4 口

φ50 5.70

サドル分水栓建込工

RR継手工

メカニカル継手取外し工

ポリエチレン管継手取外し工 φ20 4

ポリエチレン管撤去工

φ20 2止水栓取付工

PP用 筺設置含む

口7

1 口

7

2

2

口

箇所

7

ｍ

箇所1

箇所

ポリエチレン管継手工 φ20 4 3

ポリエチレン管継手取外し工

口

鋼管ねじ込み接合工

口

φ50　1口 1 1 口

鋼管ねじ込み接合工 φ20　1口 1 1

止水栓撤去工

PP用 筺撤去含む

φ50 1 1 箇所

φ20 2 2止水栓撤去工

PP用 筺撤去含む

ポリエチレン管撤去工 φ20 10.62 1.00

数　　　　量

4 口

4

口

RR継手取外し工

RR継手取外し工

φ30 1 1 箇所

φ20 2 2 箇所

φ30 1 1 口

RR継手工 φ20 2 2 口

箇所

11.62 ｍ



      

10.392

0.520

5.693

5.693

3.637

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

35 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1) (2)

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 10.392 21

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.520 1 ㎥

舗装切断濁水処分費

34.64

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 5.716 10 ㎥

DID有り 6.5km以下 5.716 10 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.370 0.4 ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 5.322 10 ㎥
改良土

管路埋戻工(機械)

仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

プライムコート PK-3 10.392 21 ㎡
再生密粒度As(13)

10.392

10 ㎡
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 10.392

0.050 0.1 ㎥

㎥掘削積込工(人力)



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PP
仮設 φ50 0.54 0.60 0.600 0.550 0.060 0.490 5.70 3.420 1.881 0.205 1.676

PP
仮設 φ20 0.573 0.600 0.600 0.550 0.027 0.523 11.620 6.972 3.835 0.188 3.646

控除 PP
新設管 φ50 π/4×0.060^2×5.70＝ -0.016
控除 PP

新設管 φ20 π/4×0.027^2×11.62＝ -0.007

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 34.64

舗装濁水 34.640×0.00130= 0.05

Asガラ処分工 10.392×0.05= 0.520

計 17.320 10.392 5.716 0.370 5.322

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

歩道部 仮設配管設置　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径

17.32×2=

土被
り

掘削
幅

改良土 改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PP
仮設 φ50 0.54 0.60 0.600 0.550 0.350 5.70 3.420 1.881 1.197

PP
仮設 φ20 0.573 0.60 0.600 0.550 0.350 11.62 6.972 3.835 2.440

控除 PP
既設管 φ50 π/4×0.060^2×5.70＝ -0.016
控除 PP

既設管 φ20 π/4×0.027^2×11.62＝ -0.007

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断

舗装濁水 0.000×0.00130=

Asガラ処分工 10.392×0.05= 0.520

計 17.320 10.392 5.693 3.637

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

17.32×0=

歩道部 仮設配管撤去　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積

改良改良土



既設管撤去工



      

φ75

鋳鉄管撤去工
機械施工
φ150 2.28 15.04 14.34

鋳鉄管撤去工

既設管撤去工　数量計算書　労務費(昼間)

名 称 形 状 寸 法 計

既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用 起終点

ｍ

ｍφ250 4.83 4.18 9.01
機械施工

2.09

φ250 44.49kg/m ×9.01m

φ75

基

1

ｍ

仕切弁撤去工
機械力

既設塩ビ管切断工

既設塩ビ管撤去工

0.40 1.07

仕切弁撤去工
機械力

仕切弁撤去工
機械力

基

ネジ式弁筐撤去工

φ75以下

1 3

φ150 3

1

既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用
φ250 （DIP) 9.01

処分費合計

鋳鉄管廃材処分費

φ150 （DIP) 39.32

φ150 27.21kg/m ×39.32m ÷1000

1

φ250 1

/6.0m =1.50 2口

÷1000 =0.40

2

/6.0m =6.55 7口

1 1

=1.07

起点

基

箇所

口

5

2.09

3

t

口

1.47

1

数　　　　量

9 口

3.03 4.63 39.32

2



      

0.21 t鋳鉄管廃材処分費

2 口φ150 （DIP) 7.55 /6.0m =1.26 2口既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用

φ150 27.21kg/m ×7.55m ÷1000 =0.21

φ150 7.55 7.55 ｍ

既設管撤去工　数量計算書　労務費(夜間)

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

鋳鉄管撤去工
機械施工



      

24.800

1.240

18.546

18.546

11.668

24.800

24.800

既設管撤去工　数量計算書　土工費(昼間)

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

101 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1) (2)

81.86

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 5.903 31

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.295 2 ㎥

舗装切断濁水処分費

18.98

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 4.366 20 ㎥

DID有り 6.5km以下 4.366 20 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 3.548 20 ㎥
改良土

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

t=12cm  2層 25 ㎡

プライムコート PK-3 5.903 31 ㎡
再生密粒度As(13)

24.800仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)

6 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 5.903

0.020 0.1 ㎥0.110

㎥掘削積込工(人力)

t=20cm  2層 25 ㎡



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
1-1-3 φ250 0.65 0.65 0.922 0.872 0.672 4.18 2.717 2.369 1.826

DIP
1-1-3-1 φ150 0.65 0.60 0.819 0.769 0.569 2.280 1.368 1.052 0.778

DIP
1-1-3-2 φ150 0.60 0.60 0.769 0.719 0.519 3.030 1.818 1.307 0.944

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×4.18＝ -0.243
控除 DIP

既設管 φ150 π/4×0.169^2×5.31＝ -0.119

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 18.98

舗装濁水 18.980×0.00130= 0.02

Asガラ処分工 5.903×0.05= 0.295

計 9.490 5.903 4.366 3.548

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

歩道部 既設管撤去(昼間)　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径

9.49×2=

土被
り

掘削
幅

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
1-2-3 φ250 0.95 0.65 1.222 1.172 0.852 4.83 3.140 3.679 2.675

DIP
1-2-3-1 φ150 0.65 0.60 0.819 0.769 0.449 15.040 9.024 6.939 4.052

DIP
1-2-3-2 φ150 0.60 0.60 0.769 0.719 0.399 18.970 11.382 8.184 4.541

HIVP
3-2-3 φ75 0.60 0.60 0.689 0.639 0.319 2.090 1.254 0.801 0.400

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×4.83＝ -0.281
控除 DIP

既設管 φ150 π/4×0.169^2×34.01＝ -0.763
控除 HIVP

既設管 φ75 π/4×0.089^2×2.09＝ -0.013

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断 81.86

舗装濁水 81.860×0.00130= 0.11

Asガラ処分工 24.800×0.05= 1.240

計 40.930 24.800 18.546 11.668

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

40.93×2=

歩道乗入部 既設管撤去(昼間)　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積

改良土



      

仮復旧工(人力 車道 t=7cm)

再生密粒度As(13)
プライムコート PK-3 4.530 5 ㎡

t=20cm  2層 4.530上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

5 ㎡

5 ㎡

t=12cm  2層 4.530下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

管路埋戻工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.943 2 ㎥
改良土
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

㎥

DID有り 6.5km以下 2.771 3 ㎥

㎥掘削積込工(人力)

管路掘削積込工(機械)

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
ブレーカー・コンクリート破砕機 4.530

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 2.771 3 ㎥

4t積 BH0.28㎥ 0.770 1 ㎥

舗装版破砕掘削積込工
15cm ＜t≦40cm

5 ㎡

舗装切断濁水処分費 0.060 0.1 ㎥

15.10 15 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cm以下

既設管撤去工　数量計算書　土工費(夜間)

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

(1)



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2 L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×h2

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
1-4-3 φ150 0.65 0.60 0.819 0.649 0.429 7.55 4.530 2.940 1.943

控除 DIP
既設管 φ150 π/4×0.169^2×7.55＝ -0.169
控除

新設管 π/4×0.000^2×0.00＝

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 15.10

舗装濁水 15.100×0.00394= 0.06

Asガラ処分工 4.530×0.17= 0.770

計 7.550 4.530 2.771 1.943

軽量鋼矢板 H=2.50

7.55×2=

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

A指定路線車道部 既設管撤去(夜間)　　　土工計算書(1)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
掘削土量 埋戻し土量(改良土)人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積

改良土



給水管切替工



      

φ50 2

個

EFサドル付分水栓
ボール式　HPPE用

給水用高密度PE継手 ｿｹｯﾄ

給水用高密度PE継手 ｴﾙﾎﾞ φ25×90°

給水管切替工　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

給水用高密度ポリエチレン管

サドル分水栓　可とう式

φ50 1 1 本

ボール式　鋳鉄用　内紛

φ150×50 1 1 個

本

φ250×25 2 2 個

2

PVジョイント φ50×30 1

PVジョイント φ25×20 2 2

SSDD 75×600

PE挿し口付止水栓 φ50 1 1 個

止水栓ボックス

個2

個

1 個

3

φ25 2 2 個

φ25 2 2給水用高密度ポリエチレン管

PE挿し口付止水栓

3

2 個

6 個給水用高密度PE継手 ｿｹｯﾄ φ25 6

EF変換ソケット
メーター用
φ50 1 1 個

給水用高密度PE継手 SPﾕﾆｵﾝ継手

ショート
φ25 2 2 個



      

（▽は切断を示す）

切管計 残　管 計

給水用高密度ポリエチレン管φ50切管

  2.74   1.00

1 本
計

直管本数

小計 3.740 3.74 1.26 5.00 2

1 3.74 1.26 5.00 2

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断
プレーンエンド



      

（▽は切断を示す）

切管計 残　管 計

給水用高密度ポリエチレン管φ25切管

  1.79   0.40   1.28   1.00

  3.09   1.00

2 本
計

直管本数

小計 8.560 8.56 1.44 10.00 6

2 4.09 0.91 5.00 2

1 4.47 0.53 5.00 4

番号
長　　　さ

切断
プレーンエンド

切　　管　　調　　書



      

ポリエチレン管(融着接
合)布設工

給水管切替工　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

ポリエチレン管(融着接
合)布設工 φ25 4.47 4.09

φ50 1口 1

φ150×50 1

6
ポリエチレン管(融着接
合)継手工

φ20 2

ｍ

ｍφ50 3.74 3.74

ポリエチレン管(融着接
合)継手工 φ50 2口 2

2

サドル分水栓建込工
HPPE

1 箇所

RR継手工

メカニカル継手工 φ50 1

口

2 箇所

口1

6

2

口1

6

φ25 2口 6

2

2

ポリエチレン管切断工

ポリエチレン管(融着接
合)継手工

φ25

ポリエチレン管切断工

RR継手工

φ25

φ30 1

メカニカル継手工

箇所

止水栓取付工
PP用 筺設置含む

2

口

2 口

止水栓取付工
PP用 筺設置含む

φ50

φ50 1

2 口

φ25

1

ポリエチレン管(融着接
合)継手工 φ25 1口 4

サドル分水栓建込工
DIP
φ250×25 2 2 箇所

4

口

口

数　　　　量

1 口

8.56

口



      

(3)

0.936

給水管切替工 数量計算書 土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

11 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1) (2)

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 3.192 3

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.160 0.2 ㎥

舗装切断濁水処分費

10.64

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 2.210 2 ㎥

DID有り 6.5km以下 2.210 1.925 5 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.128 0.1 ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.437 1 ㎥
改良土

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

t=10cm  1層 2.580 3 ㎡

プライムコート PK-3 3.192 3 ㎡
再生密粒度As(13)

仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1.368

Ｃｏ処理
DID有り L=12.0km以下

0.068

管路埋戻工(人力)
改良土

舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下

4.56

3 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 3.192

1 ㎡

4t積 BH0.28㎥ 0.1 ㎥

1 ㎡コンクリート舗装工
人力舗設
舗装厚20cm未満 1.368

0.010 0.02 ㎥0.006

3 ㎥掘削積込工(人力) 1.9250.936

0.797 1.143 2 ㎥

5 ｍ

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

t=10cm  1層 1.368 1 ㎡

t=20cm  2層 2.580 3 ㎡



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PEP
歩道部 φ50 0.600 0.600 0.760 0.710 0.060 0.450 1.74 1.044 0.741 0.063 0.470

PEP
歩道部 φ25 0.600 0.600 0.734 0.684 0.034 0.450 3.580 2.148 1.469 0.073 0.967

控除 PEP
新設管 φ50 π/4×0.060^2×1.74＝ -0.005
控除 PEP

新設管 φ25 π/4×0.034^2×3.58＝ -0.003

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 10.64

舗装濁水 10.640×0.00130= 0.010

Asガラ処分工 3.192×0.05= 0.160

計 5.320 3.192 2.210 0.128 1.437

歩道部 給水管切替　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

5.32×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

掘削
幅

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

改良土 改良土



      

人力
φ DP B H h1 D h2 L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×h2

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PEP
宅内Co φ25 0.60 0.60 0.734 0.684 0.034 0.584 2.28 1.368 0.936 0.799

控除
既設管 π/4×0.000^2×0.00＝
控除 PEP

新設管 φ25 π/4×0.034^2×2.28＝ -0.002

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

Co舗装切断 4.56

Co舗装濁水 4.560×0.00130= 0.006

Coガラ処分工 1.368×0.05= 0.068

計 2.280 1.368 0.936 0.797

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

宅地内Co舗装 給水管切替　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
人力掘削

人力
改良土

2.28×2=

改良土



      

人力
φ DP B H H D h2 L B×L B×L×H (会所堀) B×L×h2

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PEP
宅内砂利 φ50 0.60 0.60 0.760 0.760 0.060 0.460 2.00 1.200 0.912 0.552

PEP
宅内砂利 φ25 0.600 0.600 0.734 0.734 0.034 0.434 2.300 1.380 1.013 0.599

控除 PEP
新設管 φ50 π/4×0.060^2×2.00＝ -0.006
控除 PEP

新設管 φ25 π/4×0.034^2×2.30＝ -0.002

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断

舗装濁水 0.000×0.00000=

Asガラ処分工 2.580×0.00=

計 4.300 2.580 1.925 1.143

宅地内砂利舗装 給水管切替　　　土工計算書(3)

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
人力掘削

人力
改良土

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
土工
延長

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

4.30×0=

面積

改良土 改良土



舗装本復旧工



既存植栽撤去工

プライムコート PK-3 51.51 88.77

高木 C=0.6～0.9 1 1 本
伐採

舗装工(機械 歩道 1.4≦b t=5cm)

既存植栽撤去工

140 ㎡

不陸整正工(施工幅 1.8ｍ以上)

再生密粒度As(20)

既存植栽撤去工
伐採

140

18

t=2cm程度  1層 51.51 88.77
補足材　再生粒調砕石

㎡

本

新規植栽工 低木 18.16 18 ㎡

低木 18.16 ㎡
伐根
低木 18.16 18 ㎡

7 ㎥

1新規植栽工 高木 H=3.0m 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 51.51 88.77 140 ㎡舗装版直接掘削･積込工

 t≦10cm 乗入部 歩道部

(51.51

既存植栽撤去工
伐根

4t積 BH0.28㎥Ａｓ処理 × 0.05 =+88.77)
DID有り L=12.0km以下

舗装切断濁水処分費

高木伐採後 1 1 本

(5.68 0.01 ㎥× 0.00130 =

5.68 6 ｍ

舗装本復旧工(昼間)　数量計算書

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下



プライムコート PK-3 4.53 5 ㎡舗装工(機械 車道 b≦1.4 t=12cm)

再生粗粒度As(20)

14.64 0.02 ㎥
t=5cm

× 0.00130 =

DID有り 6.5km以下 0.5 ㎥発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

管路掘削積込工(機械)
HPPEφ150布設替仮復旧面積

× 0.10 =ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 4.53 0.5 ㎥

タックコート PK-4 21.24 21 ㎡舗装工(機械 車道 1.4≦b≦3.0 t=5cm)

再生密粒度As(20)

t=2cm程度  1層 4.53 5 ㎡不陸整正工(施工幅 1.8ｍ以上)

補足材　再生粒調砕石

4t積 BH0.28㎥ 4.53 21.24 1 ㎥
HPPEφ150布設替仮復旧面積

- 4.53 )×0.05=Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下

× 0.07 + (

舗装版直接掘削･積込工

 t≦10cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 21.24 21 ㎡

14.64

舗装切断濁水処分費

舗装本復旧工(夜間)　数量計算書

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

15 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下 t=5cm

区画線設置工
W=15cm
溶融式・実線 白 0.60 4.88 5 ｍ



共通仮設費



      

配水管φ250 配水管φ150

共通仮設費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

通水試験工
φ800mm以下
既設管と連絡 26.33 22.16

小計 26.33 22.16 48.5 ｍ



運搬費



      
運搬費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

往路 復路

仮設材等の運搬
12m以内　2km
積込み･取卸し費+輸送費 積込み取卸し 4.171 4.171 8.3 t



春 日 部 市 上 下 水 道 部 工 務 課

数　量　計　算　書

市道1-22号線(粕壁)外1路線配水管更新工事(88号踏切)
春日部市粕壁地内



DIP(GX)φ250　配水管布設替工



      

切管調書

ネジ式弁筐用座台 コンクリート製　Ａ－１ 1 1 2 個

1

ダクタイル鋳鉄　曲管
GX形　内面粉体

ダクタイル鋳鉄　ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管

GX形　内面粉体
ダクタイル鋳鉄　両受曲管

GX形　内面粉体

ダクタイル鋳鉄管
GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

ダクタイル鋳鉄　短管2号

ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪
GX形　内面粉体
φ250 1 1 個

φ250 1

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

1 個

φ250×5,000 1 1 本

GX形

1φ250×75

φ250×22° 1

3

1 個

ライナ
GX形　内面粉体
φ250 3 個

φ250 7 7 個

G-Link
GX形　内面粉体

ダクタイル鋳鉄　接合部品

GX形　内面粉体

円形　VOS-50G-11L
個

水道用急速空気弁
FCD製　内外面粉体塗装

円形鉄蓋用下枠
調整リング
NHVO-50-50K 1 1 個

フランジ用合金(FSA)
GF1号

NHVO-50-300C

個1

1

NHVO-50-200A 1

個

個

円形鉄蓋用下枠
中部
NHVO-50-300B 1

円形鉄蓋用下枠
下部

ネジ式弁筐
ノンカットネジ式　市章入

3 3 組7.5K　φ75

管明示テープ
4箇所/本　天端明示無 渦巻式T字 両受仕切弁 受挿仕切弁

円形鉄蓋用下枠 1

φ250 13.36 -0.68 12.68 ｍ

上部

1

円形鉄蓋用下枠

NHVO-50-40S 1

口径表示付　U67 2 個

ダクタイル鋳鉄　フランジ短管

7.5K　内面粉体
φ75×500

個切管用挿口リング
GX形

空気弁用鉄蓋

1

市章入 1 1

1 1

φ250 33

個

個1

底板

1

φ250 1 1 個

個

ソフトシール制水弁
GX形(受挿し)
φ250 1 1 基

φ25 1 1 基

φ250×22° 1 1 個

補修弁
ﾎﾞｰﾙ式　ＦＣＤ　内外面粉体

φ75×H100 1 1 基

ダクタイル鋳鉄管
GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体

φ250×5,000 2 2 本

ダクタイル鋳鉄　二受Ｔ字管

GX形　内面粉体
φ250×100 1 1 個

不断水バルブ φ250(DCIP用) 1 1 基

フランジ用合金(絶縁)
RF
7.5K　φ250 1 1

ポリエチレンスリーブ φ250 12.68 12.68 ｍ



      

切管調書

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

2倍折込　W=15cm 渦巻式T字 両受仕切弁 受挿仕切弁

市名・連絡先入り 13.22 -0.68 12.54 ｍ

13.36 ｍ

5.26 ｍ切管長

管明示シート

管路延長



      

（▽は切断、▼は切断溝切を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

DIP(GX)φ250切管

  2.59

GX-GX

  1.00   1.67

GX-GX

2 本

2 本

1.670小計  3.590 5.26 4.74 10.00 0 3 0

計
甲切管本数

直管本数

1 2.59 2.41 5.00 1

2 2.67 2.33 5.00 2

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断 切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管



      

鋳鉄管布設工

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

GX形継手接合工(直管)
切管

φ250 1 2

機械施工

φ250 3

口

-1

13.36

φ250 13.36
機械施工

1

1空気弁用鉄蓋設置工
円形３号

空気弁室積工

1

1

GX形継手接合工(異形管) φ250 7

両受仕切弁 受挿仕切弁

口

ｍφ250 13.36 -0.68 12.68

鋳鉄管切断・溝切り加工工

GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ
φ250 3

不断水制水弁設置工
DIP
φ250 (DIP用)

ネジ式弁筐設置工

1

2

1

仕切弁設置工
機械施工

1φ250 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

円形３号

JWWA 7.5K 

フランジ継手工
JWWA 7.5K 空気弁設置

管明示テープ工
4箇所／本　天端明示無

φ75 3

φ250 12.68

基

1

1

箇所1

3

箇所

基

基

2 箇所

3

1 口

12.54 ｍ

ｍ12.68

既設鋳鉄管切断工
エンジンカッター使用

φ250 44.49kg/m ×13.4m ÷1000

フランジ継手取外工

=0.59鋳鉄管廃材処分費

φ250

1 t

終点
13.36

13.36 /6.0m 2.23 1

1

口2

+ 4

ｍ

ＧＸ継手挿口加工工
ﾀｯﾋﾟﾝねじ

フランジ継手工 φ250

通水試験工

H=990

空気弁設置工 φ25
機械施工

φ800以下

GX形継手接合工(G-Link) φ250 1

鋳鉄管撤去工

1

12.54

φ250 （DIP)

管埋設シート工

口

口

ｍ

1

13.36

口

口

3 口

数　　　　量

7 口

3

φ250 12.68 12.68 ｍ



      

余堀工

2.520

0.130

2.898

4.234

1.336

1.638

2.520

配水管布設替工　DIP(GX)　φ250　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

39 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

試掘工(1) 不断水

3.0006.400

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 9.808 1.521 1.350 15

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.490 0.076 0.068 1 ㎥

舗装切断濁水処分費

26.440 3.380

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 16.241 3.228 2.865 30 ㎥

DID有り 6.5km以下 16.241 3.544 3.145 30 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.900 0.316 0.280 4 ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 9.437 2.053 1.823 10 ㎥
改良土

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

管路埋戻工(機械)

t=30cm  3層 9.808 1.521 1.350 15 ㎡

プライムコート PK-3 9.808 1.521 1.350 15 ㎡
再生密粒度As(13)

2.520仮復旧工(人力 車道 t=5cm)

土留工
軽量鋼矢板　H=2.00

土留工
軽量鋼矢板　H=2.50

1.350 15 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 9.808 1.5212.520

1段支保 1.800 2 ｍ

2段支保 4.860 1.690 1.500 8 ｍ

0.030 0.004 0.004 0.05 ㎥0.010

2 ㎥掘削積込工(人力) 0.3161.336 0.280



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
1-1 φ250 1.900 0.900 2.172 2.122 0.272 1.350 4.860 4.374 9.282 1.190 5.905

DIP
1-2 φ250 1.200 0.650 1.472 1.422 0.272 0.650 8.360 5.434 7.727 1.478 3.532

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×13.22＝ -0.768
控除 DIP

新設管 φ250 π/4×0.272^2×13.22＝ -0.768

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 4.860

舗装切断 26.44

舗装濁水 26.440×0.00130= 0.03

Asガラ処分工 9.808×0.05= 0.490

200下層路盤

300下層路盤 9.808

計 13.220 9.808 16.241 1.900 9.437

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

市道車道 配水管布設同時撤去工　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

13.22×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP W H h1 h3 h2-h3 L W×L W×L×h1 W×L×h3 W×L×h1 W×L×(h2-h3)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
不仕 φ250 1.200 1.400 1.772 1.150 0.572 0.650 1.800 2.520 2.898 1.441 1.441 1.638

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×1.80＝ -0.105 -0.105

土留工 1段支保 1.80

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 6.40

舗装濁水 6.400×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 2.52×0.05= 0.13

計 1.800 2.520 2.898 1.336 1.336 1.638

不断水割Ｔ字管・不断水簡易仕切弁設置工　　　土工計算書

口径 土被り 掘削幅 掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工延長 面積

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=3.00

(1.80+1.40)×2=

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 W×L×D B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
余堀 φ250 1.900 0.900 2.172 2.122 0.272 1.350 1.690 1.521 3.228 0.414 0.414 2.053

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×1.69＝ -0.098 -0.098

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 1.690

舗装切断 3.38

舗装濁水 3.380×0.00130= 0.004

Asガラ処分工 1.521×0.05= 0.076

200下層路盤

300下層路盤 1.521

計 1.690 1.521 3.228 0.316 0.316 2.053

土工ﾀｲﾌﾟ

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

1.69×2=

市道車道 　余堀工　　　土工計算書

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

改良土



      

機械 人力 人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 W×L×D B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
試掘工 φ250 1.900 0.900 2.172 2.122 0.272 1.350 1.500 1.350 2.865 0.367 0.367 1.823

控除 DIP
既設管 φ250 π/4×0.272^2×1.50＝ -0.087 -0.087

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保 1.500

舗装切断 3.00

舗装濁水 3.000×0.00130= 0.004

Asガラ処分工 1.350×0.05= 0.068

200下層路盤

300下層路盤 1.350

計 1.500 1.350 2.865 0.280 0.280 1.823

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

1.50×2=

市道車道 　試掘工　　　土工計算書

口径
土被
り

掘削幅 掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ

改良土



DIP(GX)φ100　配水管布設替工



      

切管調書

φ100 1.03 1.03 ｍポリエチレンスリーブ

ダクタイル鋳鉄　接合部品

GX形　内面粉体
φ100 3 3 個

管路延長

切管長

1.03 ｍ

ｍ

ｍ管明示シート
2倍折込　W=15cm
市名・連絡先入り 1.03 1.03

管明示テープ
3箇所/本　天端明示無
φ100 1.03 1.03 ｍ

φ100×45° 2 2 個

配水管布設替工　DIP(GX)　φ100　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

ダクタイル鋳鉄　曲管
GX形　内面粉体



      

φ100 1.03 1.03 ｍﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

数　　　　量

1.03 ｍ

3

ｍ1.03管明示シート工 1.03

1.03 ｍ通水試験工 φ800以下 1.03

機械施工 両受仕切弁 受挿仕切弁

口

ｍφ100 1.03 1.03

管明示テープ工
3箇所／本　天端明示無
φ100 1.03

鋳鉄管布設工

配水管布設替工　DIP(GX)　φ100　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

GX形継手接合工(異形管) φ100 3



      

㎥掘削積込工(人力)

0.003 0.003 ㎥

1 ㎡

仮復旧工(人力 車道 t=5cm) プライムコート PK-3 0.618 1 ㎡
再生密粒度As(13)

t=30cm  3層 0.618 1 ㎡

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 0.618

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

管路埋戻工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.402 0.4 ㎥
改良土
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.062 0.1 ㎥管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

1 ㎥

DID有り 6.5km以下 0.784 1 ㎥

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.784

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.031 0.03 ㎥

舗装切断濁水処分費

2.060

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.618 1

配水管布設替工　DIP(GX)　φ100　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

2 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1)



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

DIP
3-1 φ100 1.200 0.600 1.318 1.268 0.118 0.650 1.030 0.618 0.784 0.073 0.402

控除 DIP
新設管 φ100 π/4×0.118^2×1.03＝ -0.011

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 2.06

舗装濁水 2.060×0.00130= 0.003

Asガラ処分工 0.618×0.05= 0.031

200下層路盤

300下層路盤 0.618

計 1.030 0.618 0.784 0.062 0.402

1.03×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

市道車道 配水管布設工　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

改良土



HPPEφ50　配水管布設替工



      

詳細図 切管調書

溶剤浸透防護スリーブ φ50 7.13 7.13 ｍ

配水管布設替工　HPPE　φ50　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

水道配水用ポリエチレン管

プレーンエンド

EF片受ベンド

EF両受ベンド φ50×45° 1 1 個

φ50×45° 1 1 個

φ150×5.00m 2 2 本

1

PVジョイント
HPPE×VP
φ50×φ40 1 1 個

ネジ式弁筐用座台 コンクリート製　Ａ－１ 1 1 個

切管長 5.82 ｍ

管路延長 7.81 ｍ

管明示テープ
4箇所/本　天端明示無 PE挿口仕切弁

φ150 7.81 -0.68 7.13 ｍ

管明示シート
2倍折込　W=15cm PE挿口仕切弁

市名・連絡先入り 7.81

ネジ式弁筐
ノンカットネジ式　市章入

口径表示付　U67 個1

-0.68 7.13 ｍ

異種管継手
GX×HPPE
φ100×φ50 1 1 個

EFソケット φ50 3 3 個

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 1 1 基



      

（▽は切断を示す）

切管計 残　管 計

HPPEφ50切管

  2.31

  2.51   1.00

2 本
計

直管本数

5.820小計 5.82 4.18 10.00 3

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断
プレーンエンド

1 2.31 2.69 5.00 1

2 3.51 1.49 5.00 2



      

φ50 7.13 7.13 ｍ

配水管布設替工　HPPE　φ50　数量計算書　労務費(昼間)

名 称 形 状 寸 法 計

ポリエチレン管切断工 φ50 3 口

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

φ50 7.81 -0.68 7.13
PE挿口仕切弁 受挿仕切弁

ｍ

ベンド

ポリエチレン管(融着接
合)布設工

ポリエチレン管(融着接
合)継手工 φ50 1口 3

φ50 1

1

φ40 1

1

管明示テープ工
3箇所／本　天端明示無

仕切弁撤去工
機械力

既設塩ビ管切断工 φ40 1

通水試験工

φ40 4.30

管埋設シート工 7.13

φ75以下 1

1ネジ式弁筐撤去工

4.30

7.13 ｍ

φ800以下 7.81

既設塩ビ管撤去工

基

口

1

ｍ

ｍ

基

箇所

口

1

ポリエチレン管(融着接
合)継手工

ソケット

メカニカル継手工

φ50 2口 3

メカニカル継手工

仕切弁設置工
機械施工
φ75以下 1

ネジ式弁筐設置工

φ50 7.13

ｍ

3

1

1

箇所

口

1

7.81

1

7.13

数　　　　量

3 口

3

箇所



      

2.106

0.105

2.765

2.765

0.122

1.580

2.106

配水管布設替工　HPPE　φ50　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

16 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1) (2)

7.02

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 2.580 5

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.129 0.2 ㎥

舗装切断濁水処分費

8.60

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 3.380 10 ㎥

DID有り 6.5km以下 3.380 10 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.150 0.3 ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.935 4 ㎥
改良土

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

仮復旧工(人力 車道 t=5cm)

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

プライムコート PK-3 2.580 5 ㎡
再生密粒度As(13)

2.106

5 ㎡
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 2.580 2.106

0.010 0.02 ㎥0.009

㎥掘削積込工(人力)

t=30cm  3層 2.580 5 ㎡



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
1-3 φ50 1.20 0.60 1.363 1.313 0.063 0.750 4.30 2.580 3.388 0.163 1.935

控除 VP
既設管 φ40 π/4×0.048^2×4.30＝ -0.008
控除 HPPE

新設管 φ50 π/4×0.063^2×4.30＝ -0.013

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 8.60

舗装濁水 8.600×0.00130= 0.01

Asガラ処分工 2.580×0.05= 0.129

計 4.300 2.580 3.380 0.150 1.935

4.30×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

市道車道 配水管布設同時撤去　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

HPPE
3-2 φ50 1.20 0.60 1.363 1.313 0.063 0.750 3.51 2.106 2.765 0.133 1.580

控除
既設管
控除 HPPE

新設管 φ50 π/4×0.063^2×3.51＝ -0.011

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 3段支保

舗装切断 7.02

舗装濁水 7.020×0.00130= 0.009

Asガラ処分工 2.106×0.05= 0.105

計 3.510 2.106 2.765 0.122 1.580

一般市道 配水管布設　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積
掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=4.00

3.51×2=

改良土



仮設管設置撤去工



      

配管図

水道用ポリエチレン管
二層管 1種
φ20 2.88 2.88 ｍ

φ40 1 1 個

φ40 2.16 2.16 ｍ

分止水栓用ソケット φ40 2 2 個

PPチーズ

1 個

φ50×40 1 1 個

1

φ250×50

個

PPエルボ

甲止水栓

青銅製仕切弁

3

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　材料費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

水道用ポリエチレン管
二層管 1種

PPエルボ

個

水道用ポリエチレン管
二層管 1種
φ50 24.55 24.55 ｍ

ボール式　鋳鉄用　内紛

φ50

φ40×90° 2 2

SSDD 75×600 3

青銅製仕切弁 φ50 1 1 個

φ40 1

φ20×90° 2 2 個

1

φ50×φ40 1

3 個

1

3 個

φ20

分止水栓用キャップ φ50 1

PPエルボ φ50×90° 5 5

個

1 個

個

個

2 個

分止水栓用ソケット

1

PVジョイント

PVジョイント

サドル分水栓　可とう式

止水栓ボックス

PPチーズ φ50×20 1 1 個

分止水栓用ソケット φ20 2

PVジョイント φ20 1 1 個

1



      

φ40 1 1 箇所止水栓撤去工
PP用 筺撤去含む

φ40 5 5 口ポリエチレン管継手取外し工

φ40 4ポリエチレン管切断工

ポリエチレン管継手工

φ40 2.16 2.16 ｍ

φ40 2.16

止水栓取付工

4 口

2.16 ｍポリエチレン管撤去工

止水栓取付工

φ40 5 5 口

口

ポリエチレン管布設工 ｍφ20

φ50 14

メカニカル継手工

ポリエチレン管布設工

DIP

φ50 1

φ40 1

ポリエチレン管布設工

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計

ポリエチレン管切断工 φ50 9

φ50ポリエチレン管継手工

φ250×50 1

メカニカル継手工

PP用 筺設置含む
φ50

PP用 筺設置含む

ｍφ50 24.55 24.55

2.88 2.88

φ20 4

14

1

φ20 2.88

ポリエチレン管切断工

サドル分水栓建込工

メカニカル継手工

24.55

φ20

止水栓取付工
PP用 筺設置含む

1

1

口1

口1メカニカル継手取外し工

φ50

1

PP用 筺撤去含む
1 箇所

RR継手取外し工

φ20

1

φ40 1

φ20

口

箇所

1

ｍ

2.88 ｍ

1

ポリエチレン管撤去工 φ50 24.55

5

メカニカル継手取外し工

メカニカル継手取外し工 φ50 1

φ40 1

1 口

箇所

箇所

口

1

5

箇所

口

1

口

1

1

14

ポリエチレン管継手工 φ20 5

止水栓撤去工

ポリエチレン管撤去工

ポリエチレン管継手取外し工

1 口

φ20 1 1 箇所
PP用 筺撤去含む

止水栓撤去工 1

鋼管ねじ込み接合工 φ50 1

数　　　　量

14 口

9

口4

口

口

RR継手取外し工 φ20 1 1 口

2 口

RR継手工

φ40 2 2 口

ポリエチレン管継手取外し工 φ20 5

φ20 1 1 口

RR継手工 φ40 2



      

16.368

0.818

9.829

9.829

1.716

仮設管布設撤去工　PP　　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

55 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1) (2)

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 16.368 33

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.818 2 ㎥

舗装切断濁水処分費

54.56

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 9.900 20 ㎥

DID有り 6.5km以下 9.900 20 ㎥

管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.856 1 ㎥

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 8.972 10 ㎥
改良土

管路埋戻工(機械)

仮復旧工(人力 車道 t=5cm)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

プライムコート PK-3 16.368 33 ㎡
再生密粒度As(13)

16.368

16 ㎡
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

t=30cm  3層 16.368

0.070 0.1 ㎥

㎥掘削積込工(人力)

上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

t=20cm  2層 16.368 16 ㎡



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2-D L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×(h2-D)

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PP
仮設 φ50 0.54 0.600 0.600 0.550 0.060 0.490 22.260 13.356 7.346 0.801 6.544

PP
仮設 φ40 0.552 0.600 0.600 0.550 0.048 0.502 1.000 0.600 0.330 0.029 0.301

PP
仮設 φ20 0.573 0.600 0.600 0.550 0.027 0.523 1.720 1.032 0.568 0.028 0.540

PP
仮設 φ50 1.200 0.600 1.260 1.210 0.060 1.150 1.300 0.780 0.944 0.047 0.897

PP
仮設 φ40 1.200 0.600 1.248 1.198 0.048 1.150 0.500 0.300 0.359 0.014 0.345

PP
仮設 φ20 1.200 0.600 1.227 1.177 0.027 1.150 0.500 0.300 0.353 0.008 0.345
控除 PP

新設管 φ50 π/4×0.060^2×23.56＝ -0.067
控除 PP

新設管 φ40 π/4×0.048^2×1.50＝ -0.003
控除 PP

新設管 φ20 π/4×0.027^2×2.22＝ -0.001

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 54.56

舗装濁水 54.560×0.00130= 0.07

Asガラ処分工 16.368×0.05= 0.818

計 27.280 16.368 9.900 0.856 8.972

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

市道車道 仮設配管設置　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径

27.28×2=

土被
り

掘削
幅

改良土 改良土



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2 L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×h2

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

PP
仮設 φ50 0.54 0.600 0.600 0.550 0.050 22.260 13.356 7.346 0.668

PP
仮設 φ40 0.552 0.600 0.600 0.550 0.050 1.000 0.600 0.330 0.030

PP
仮設 φ20 0.573 0.600 0.600 0.550 0.050 1.720 1.032 0.568 0.052

PP
仮設 φ50 1.200 0.600 1.260 1.210 0.710 1.300 0.780 0.944 0.554

PP
仮設 φ40 1.200 0.600 1.248 1.198 0.698 0.500 0.300 0.359 0.209

PP
仮設 φ20 1.200 0.600 1.227 1.177 0.677 0.500 0.300 0.353 0.203
控除 PP

既設管 φ50 π/4×0.060^2×23.56＝ -0.067
控除 PP

既設管 φ40 π/4×0.048^2×1.50＝ -0.003
控除 PP

既設管 φ20 π/4×0.027^2×2.22＝ -0.001

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断

舗装濁水

Asガラ処分工 16.368×0.05= 0.818

計 27.280 16.368 9.829 1.716

掘削土量 埋戻し土量(改良土)

土工ﾀｲﾌﾟ
機械掘削

軽量鋼矢板 H=2.00

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

市道車道 仮設配管撤去　　　土工計算書(2)

口径
土被
り

掘削
幅

掘削深
機械

掘削深
人力

改良土
機械

改良土
土工
延長

面積

改良土

改良土



既設管撤去工



      

数　　　　量

ｍ

口既設塩ビ管切断工 1

既設塩ビ管撤去工 1

φ40 1

φ40 1.02

既設管撤去工　数量計算書　労務費

名 称 形 状 寸 法 計



      

t=30cm  3層 0.612 1 ㎡

㎥掘削積込工(人力)

0.003 0.003 ㎥

仮復旧工(人力 歩道 t=5cm)

再生密粒度As(13)
プライムコート PK-3 0.612 1 ㎡

t=20cm  2層 0.612 1 ㎡上層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生粒調砕石

管路埋戻工(機械)

下層路盤工(施工幅 1.8ｍ未満)

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　再生切込砕石

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.427 0.4 ㎥
改良土
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ ㎥管路埋戻工(機械投入人力転圧)

改良土
発生土処理(4t積 BH0.28㎥)

1 ㎥

DID有り 6.5km以下 0.731 1 ㎥

管路掘削積込工(機械)

㎡

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.731

Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下
4t積 BH0.28㎥ 0.031 0.03 ㎥

舗装切断濁水処分費

2.04

舗装版直接掘削･積込工

 t≦15cm
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.612 1

既設管撤去工　　　数量計算書　土工費

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

2 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

(1)



      

人力 機械
φ DP B H h1 D h2 L B×L B×L×h1 (会所堀) B×L×D B×L×h2

（mm） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ
2
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
）

VP
2-1 φ40 1.20 0.60 1.248 1.198 0.048 0.698 1.02 0.612 0.733 0.427

控除 VP
既設管 φ40 π/4×0.048^2×1.02＝ -0.002
控除

新設管

土留工 1段支保

土留工 1段支保

土留工 2段支保

舗装切断 2.04

舗装濁水 2.040×0.00130= 0.003

Asガラ処分工 0.612×0.05= 0.031

計 1.020 0.612 0.731 0.427

1.02×2=

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.50

軽量鋼矢板 H=2.00

市道車道 配水管単独撤去　　　土工計算書(1)

埋戻し土量(改良土)
面積

土工
延長 機械掘削

人力
改良土

掘削土量

土工ﾀｲﾌﾟ

機械
改良土

機械
掘削深

掘削深口径
土被
り

掘削
幅

改良土



舗装本復旧工



      

4t積 BH0.28㎥ 112.99 × 0.05 = 5.65 6 ㎥Ａｓ処理
DID有り L=12.0km以下

舗装本復旧工　数量計算書

名 称 形 状 寸 法 算　　　　式 計

6 ｍ舗装切断工(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、10cm以下 t=5cm

6.18

舗装版直接掘削･積込工

 t≦10cm t=5cm

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 112.99 113 ㎡

不陸整正工(施工幅 1.8ｍ以上)

補足材　再生粒調砕石
t=2cm程度  1層 112.99 113 ㎡

舗装工(機械 車道 1.4≦b≦3.0 t=5cm)

再生密粒度As(20) t=5cm

プライムコート PK-3 112.99 113 ㎡

舗装切断濁水処分費 × 0.00130 =6.18 0.01 0.01 ㎥



共通仮設費



      

配水管φ250 配水管φ100 配水管φ50

共通仮設費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

通水試験工
φ800mm以下
既設管と連絡 13.36 1.03 7.81

小計 13.36 1.03 7.81 22.2 ｍ



運搬費



      
運搬費

名 称 形 状 寸 法
数　　　　量

計

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

往路 復路

仮設材等の運搬
12m以内　2km
積込み･取卸し費+輸送費 積込み取卸し 2.472 2.472 4.9 t
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ガス管 PE150A DP=0.80

既設配水管 DIP(NS)φ250 DP=0.65

汚水管 VUφ200 DP=1.01～DP=1.05

ガス管 PE100A DP=0.60

既設配水管 DIP(NS)φ150 

DP=0.60汚水管 VUφ200 DP=0.89～DP=1.10

春日部市上下水道部　工務課
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路　線　名

工　事　名

A1図面サイズ当初当初･変更区分
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平面図

市道1-22号線・東武野田線87号踏切

春日部市粕壁地内

S=1/100

八木橋駅

②10092622

HIVPφ20
①10092819

HIVPφ20

土工 1-4-3

単独撤去工 DIPφ150

夜間施工 A路線

DP=0.65 L=7.55m

土工 3-2-3

単独撤去工

HIVPφ75 歩道(乗入部)

DP0.60 L=2.09m

同時撤去工

DIPφ250

DP0.65 L=14.15m

配水管布設工 DIP(GX)φ250

L=25.34m(26.33m)

配水管布設工　HPPEφ150 L=21.82m(22.16m)

宅地内Co

宅地内砂利

③10092801
宅地内砂利

地盤高+0.4m
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L=2.66m土工 1-2-3-1

単独撤去工

DIPφ150 歩道(乗入部)

DP=0.65 L=15.04m

縮 尺　S=1/5000案 内 図
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単独撤去工

DIPφ150 歩道

DP=0.65 L=2.28m

土工
2-1-1

同時撤去工
DIPφ150 歩道

DP=0.60m L=2.60m

土工 1-1-3-2

単独撤去工

DIPφ150 歩道

DP=0.60 L=3.03m

土工 1-2-3-2

単独撤去工

DIPφ150

 歩道(乗入部)

DP=0.60 L=4.63m

工事箇所

DP=0.95m

D
I
P
(
N
S
)φ

1
5
0

D
P
=
0
.6
5
m

DIP(NS)φ150
DP=0.65m

DIP(NS)φ150
DP=0.60m

HIVPφ75

DP=0.60

D
I
P
(
N
S
)
φ
1
5
0
 
D
P
=0
.
6
0
m

（起点方）

柏方

（終点方）

D
I
P
(
N
S
)
φ
2
5
0
 
D
P
=0
.
6
5
m

外
挿
管
 
H
P
φ
40
0

内
挿
管
 S
U
S
φ
2
50
 
L
=
2
4
.
0m

DIP(NS)φ150HIVPφ75

D
I
P
(
N
S)
φ
1
5
0

D
I
P
(
NS
)
φ
1
5
0

HIVPφ75

計画用地境界

野田下り線（地平仮線）

野田上り線（地平仮線）

同時撤去工

DIPφ250 

DP=3.04 L=2.66m

土工

1-2-3

単独撤去工

DIPφ250 歩道(乗入部)

DP=0.95 L=4.83m

土工

1-1-3

単独撤去工

DIPφ250 歩道

DP=0.65

L=4.18m

土工

1-2-2

歩道

(乗入部)

DP=3.04

L=1.24m

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工φ150
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ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工φ250

空気弁設置工

  平 面 図
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工事大要
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配管詳細図(1)

配管詳細図(1) S=Free
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横断図・配管詳細図(2)

春日部市粕壁地内
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配水管布設工

本 復 旧

歩道(緑地帯)

機械掘削

掘削 埋戻し

改良土

D
P

D

掘
削
深
 H

掘削幅 B

250

番号

寸　法　表　(mm)

径 D DP B H
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土工標準図(1)
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土工標準図(2)
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土工標準図(3)

春日部市粕壁地内
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土工標準図(4)・土留工標準構造図(参考図)

春日部市粕壁地内

土工標準図(4) S=Free
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不断水工詳細図

春日部市粕壁地内
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弁栓詳細図

市道1-22号線・東武野田線87号踏切

春日部市粕壁地内

弁栓詳細図 S=Free

ネジ式弁筐設置工図(参考図) 空気弁室設置標準図(参考図)
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 浅埋形フランジ付Ｔ字管 DIP(GX)φ250×φ75

調整リング

上部壁(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)

下部壁(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)

底板(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)

ボール式補修弁φ75×H100

水道用急速空気弁φ25
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仮設配管図

市道1-22号線・東武野田線87号踏切

春日部市粕壁地内

仮設配管図 S=FREE

仮設管土工標準図  S=1:20

5
0

仮設管φ50

6
0
0

600

掘削 埋戻し

機械 改良土
掘削5

5
0

5
0

5
4
0

6
0

5
5
0

仮設管設置時
(歩道部φ50)

5
0

仮設管φ50

h
1

6
0
0

600

掘削 埋戻し

機械
掘削5

5
0

5
0

5
4
0

6
0

5
5
0

仮設管撤去時
(歩道部φ50)

RM40～0

再生密粒度As 再生密粒度As舗装版取壊工 舗装版取壊工

0.80 HIVPφ20
DP=0.65

PVジョイント

φ20

仮設管φ20 L=10.62m(10.62m)

1.00

2
.3
3

0.20

仮設管φ20 L=1.00m(1.00m)

0.800.20

0.80 HIVPφ20
DP=0.65

0.20

PVジョイント

φ20

6
.5
4

0.75

1
.
00

2.336.540.75

D
IP
φ
2
5
0

DP
=
0
.
6
5

PPチーズ

φ20×φ20

PPエルボ

90°φ20

PPエルボ

90°φ20

甲止水栓φ20

分止水栓用ソケットφ20×2

甲止水栓φ20

分止水栓用ソケットφ20×2

0.70

DI
P
φ
1
50

DP
=
0
.
6
0

仮設管φ50 L=5.70m(5.70m)

0.704.001.00

PPエルボ

90°φ50

0.200.80

PVジョイント

φ50×φ30

HIVPφ30
DP=0.60

PPエルボ

90°φ50

4
.
0
0

青銅製仕切弁φ50

分止水栓用ソケットφ50×2

2
0
0

3
5
0

5
0

仮設管φ20

6
0
0

600

掘削 埋戻し

機械 改良土
掘削5

5
0

5
0

5
7
3

2
7

5
5
0

仮設管設置時
(歩道部φ20)

5
0

仮設管φ20

6
0
0

600

掘削 埋戻し

機械
掘削5

5
0

5
0

5
7
3

2
7

5
5
0

仮設管撤去時
(歩道部φ20)

再生密粒度As 再生密粒度As舗装版取壊工 舗装版取壊工

2
0
0

3
5
0

改良土

改良土

サドル付分水栓(DIP用)φ250×φ20

分止水栓用ソケットφ20

分止水栓用キャップφ20

サドル付分水栓(DIP用)φ150×φ50

分止水栓用ソケットφ50

分止水栓用キャップφ50

F

1
.
30

1
.
0
0

市道1-22号線(粕壁)外1路線

配水管更新工事

RM40～0



春日部市上下水道部　工務課

図 面 番 号図　示縮　　　尺

図　面　名

工 事 箇 所

路　線　名

工　事　名

A1図面サイズ当初当初･変更区分

12/14

給水管接続図
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舗装復旧平面図
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舗装復旧求積図

市道1-22号線・東武野田線87号踏切

春日部市粕壁地内

※（　）は切断長を示す

春日部市粕壁地内
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平面図
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横断図・配管詳細図

春日部市粕壁地内

配管詳細図 S=Free横 断 図 S=1/100
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不断水工詳細図

春日部市粕壁地内
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上水道工事特記仕様書 

令和6年度4月より適用 

（趣 旨） 

第１条   この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

        ・工 事 名      市道1-22号線（粕壁）外1路線配水管更新工事 

        ・工事箇所    春日部市粕壁地内 

             

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」

等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画

書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換シ

ステム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成

後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源

利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出す

るとともに、これらの記録を保存する。 

     ○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 （下記のいずれかに該当する工事） 

①  500ｍ 3以上の土砂を搬入する工事 

②  500 t以上の砕石を搬入する工事 

③  200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

④ 最終請負金額100万円以上の工事 

     ○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事） 

 ① 500ｍ 3以上の建設発生土を搬出する工事 

  ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 

    t以上搬出する工事 

③  最終請負金額100万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処

分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の

写しを処理計画に添付する。 

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃

棄物処理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づ

く、建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受

けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。 

 



（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合

は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確

認し、監督員に報告すること。 

  ア 受 入地 （株）春日部資材（彩の国改良土プラント） 

（春日部市大字下大増新田地内） 

  イ 土 質  第3種建設発生土 

２ 受注者は500㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等

の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提

出する。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５

月３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建

設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・

コンクリート）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとす

る。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化

については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者

と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項

と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、

監督員と協議するものとする。 

○再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

アスファルト 越谷アスコン(株)  越谷市増林3939 

コンクリート ㈱共同土木 春日部市永沼612-1 

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ

搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するも

のとする。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法

第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督

員に報告しなければならない。 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 



また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する

記録を作成し、保存しなければならない。 

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している

場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、

建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 

（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

 資材名 規   格 備   考  

 再生アスコン (13)－50、（20）－50 表 層 及 び 基 層 等  

 再生粒調砕石 ４０mm以下 路 盤 材 等  

 再生切込砕石 ４０mm以下 路 盤 材 等  

 改 良 土 ２０㎜以下 埋 戻 し 材  

 再 生 砂 細粒分 含有率50％未満 埋 戻 し 材  

２ 現場から４０kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への

設計変更の対象とする。 

３ 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに

類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。 

（１）  無公害であること。 

（２）  ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。 

（３）  添加剤との発熱反応が終了していること。 

（４）  品質は、下記の表の基準値を満たすこと。 

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって

求められること。 

項  目 基 準 値 

最 大 粒 径 ２０㎜以下 

Ｃ Ｂ Ｒ ６％以上 ※２０％以下 

※   ＣＢＲの基準値は、出荷時から３０日間さかのぼった品質管理データの試験値 

の個々の値が６％以上で、それらの平均値が２０％以下とする。（※平均値） 

（５）  プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。 

管 理 項 目 基 準 値 

含水比、粒度、設計ＣＢＲ、コーン指数 １日または１，０００㎥に１回 

 注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。 

   ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入

するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と
定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ



と。 

（６）建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。 

 

（配水管工事技能者の資格要件） 

第７条 受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、（社）日本水道協会の配

水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるもの

とする。 

２ 受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシ

ステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証

を有するものを配管工として従事させるものとする。 

 

（法定外の労災保険の付保） 

第８条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

 （趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるも

のである。 

 （適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

 ・工 事 名      市道1-22号線（粕壁）外1路線配水管更新工事 

 ・工事箇所    春日部市粕壁地内         
（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

・種類      汚泥（油分を含む汚泥） 

・中間処理施設  北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株） 

・処理方法    中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回

収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理す

るものとする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結

しなければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産

業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にお

いて定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。 

（提出書類） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めな

ければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第３項及び第

４項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならない

ものとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則と

して設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督

員と協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


