

仕 様 書

1 件 名 葛飾中学校リノベーション工事に係る家具の購入（木製家具）

2 納入場所 春日部市永沼 2250 番地 1（葛飾中学校）

3 概 要

春日部市立葛飾中学校の B 棟 4 階美術室に設置する什器（木製家具）を購入するもの
なお、搬入費及び現場取付費を含むものとする。

4 品名及び数量（参考）

詳細は別紙「納入場所・数量一覧表」及び「納入先図面」参照とする。

※参考品と同等の規格、性能を有する製品の使用を可とする。

5 履行期間

（１）契約期間：契約締結日の翌日から令和 8 年 1 2 月 1 8 日（金）まで

（２）納入・設置期限：令和 8 年 1 2 月 1 4 日（月）までとする。（土・日、祝日を除く。）

※ただし、工事進捗により搬入可能時期が変動するため、具体的な日時は発注者と協議のうえ決定すること。

6 規 格 等

別紙のとおり

7 基金の活用

- ・本件は「森林環境譲与税」を活用する事業であるため、什器の主要構造部には「国産材又は埼玉県産木材（県産材）」を使用すること。
- ・納品時に、使用木材が国産材又は県産材であることを証する書類（産地証明書、納品書、またはこれに準ずるもの）を提出すること。
- ・納入完了後 1 年以内（または製品の定めた保証期間が 1 年を超える場合はその期間）において、仕様書に沿った正常な使用状態にもかかわらず不具合が生じた場合は、受託業者の責任と負担において修理又は交換を行うこと。

8 その他

- ・葛飾中学校リノベーション工事中のため、設置時期については工事施工者と十分に調整すること。
- ・オフィス家具 P L 対応ガイドラインに準拠している製品であること。
- ・搬入及び設置に際しては事前に発注者及び学校と十分に連絡を行い、その指示に従うこと。
- ・購入する備品の塗装色について事前に発注者及び学校と協議、確認のうえ、納品すること。
- ・搬入計画について、事前に発注者と協議を行い、搬入経路等の確認をすること。


- ・必要に応じて養生作業を行い、建物及び他の備品等に損傷を与えないように留意すること。
- ・エレベーターの使用については、発注者と事前に協議し、指示を受けること。
- ・収納庫等の上下等の連結や床・壁固定については、発注者と協議し承認を得てから施工すること。
- ・物品の搬入・設置の際に出る不要物件（梱包材含む）は指定の無い場合はすべて持ち帰ること。
- ・必要な清掃道具は受託業者で用意し、作業終了後の片付け及び清掃を行うこと。
- ・周辺の道路状況や搬入経路等を事前に確認し、事故等を未然に防ぐよう対策を行うこと。
- ・業務実施にあたっては、作業中の事故等防止を図るため、労働安全衛生関連法を遵守し、十分な安全対策を講じること。

以上

別 紙 納入場所・数量一覧表

名称	規格・仕様	数量	単位
【B棟 4階美術室】			
教師用美術机	材 質： ・天板は、国産材を用いた集成材、または合板芯＋突き板仕上げ（国産材を用いた構造用合板（JIS A 1435 等に準拠し、表面に十分な平滑性を有するもの）。 ※ただし、いずれも家具として適切な強度と表面仕上げが施されていること。 ・付属品：引出・収納付き ・サイズ：W1800×D900×H800 ・塗 装：自然塗装仕上げ	1	台
生徒用美術机	材 質 ・天板は、国産材を用いた集成材、または合板芯＋突き板仕上げ（国産材を用いた構造用合板（JIS A 1435 等に準拠し、表面に十分な平滑性を有するもの）。 ※ただし、いずれも家具として適切な強度と表面仕上げが施されていること。 ・サイズ：W1800×D900×H760 ・塗 装：自然塗装仕上げ	8	台

別紙：納入先図面



4 階 平 面 図